PRZEDMIAR WYKONANIA ROBÓT
NAPRAWCZYCH LIKWIDUJĄCYCH PRZECIEKI WODY DO PIWNIC 

DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY UL.KILIŃSKIEGO 2.

I .Udrożnienie odpływów rur spustowych z dachu oraz fragmentaryczne naprawy izolacji ścian ław fundamentowych.

1.Montaż rusztów w rewizjach rur spustowych.

-elewacja zachodnia – 5szt.

-elewacja południowa – 2szt.

-elewacja wschodnia – 4szt.

-elewacja północna – 1szt.

                        Razem: 12szt

2.Doprowadzenie do prawidłowego spadku poziomego zewnętrznego przedłużenia rury spustowej od ulicy Jana .Pawła II - szt-1

3.Uzupełnienie dolnego odcinka rury spustowej na elewacji północnej szt-1.

4.Wykonanie włączenia odpływu spod wycieraczki zejścia do piwnicy od wschodu przy Przychodni Zdrowia  szt-1.

5.Odkopanie niedrożnych przykanalików kanalizacji deszczowej sprowadzonych do studzienki nr 1 ( narożnik południowo-wschodni budynku).
m3-1,40x2,30x1,0=3,22

m3-1,40x1,70x1,0=2,38

razem  5,60m3

6.Demontaż starego rurociągu śr.150 PCV 

mb-2,30+1,70=4,0

7.Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej pod nowy kanał.
m3-0,5x1,0x4=2,0

8.Zagęszczenie podsypki jw. ubijakami mechanicznymi m3-2,0

9.Wykonanie nowych przykanalików z rur śr.160 PCV

mb-2,30+0,5+1,70+0,5=5,0

10.Montaż kształtek (kolanko, nasadka)  przykanalików jw.  szt-6

11.Wprowadzenie kanalizacji do studzienki nr 1 - szt-2.

12.Ręczne zasypywanie wykopów po montażu kanalizacji ziemią z wykopów oczyszczoną z gruzu i kamieni.

m3-5,60-2,0=3,60

13.Zagęszczenie zasypek jw. ubijakami mechanicznymi  m3-3,60.

14.Ręczne odkopywanie fundamentów zewnętrznych na fragmencie ściany południowej i zachodniej.

m3-(6,17+0,82+1,26)x3,15x(2,5+1,0)x0,5=45,48

15.Odwożenie ziemi z wykopów na odkład taczkami  m3-45,48

16.Oczyszczenie powierzchni podkopanych ścian z resztek ziemi przy pomocy szczotek drucianych
m2-25,99

17.Skucie tynków o słabszej przyczepności ze ścian jw.- policzono 20% napraw dla całości ścian. m2-0,2x25,99=5,20

18.Uzupełnienie tynków cementowych po skuciach  jw.  m2-5,20

19.Gruntowanie naprawionych ścian środkiem IZOHAN IZOLBUD WL rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1  m2-25,99.
20.Pierwsza warstwa izolacji powłokowej gr.2mm. z IZOHANU IZOLBUD WNM

m2-25,99

21.Jw. lecz druga warstwa grubości również 2mm m2-25,99.

22.Ręczne zasypywanie wykopów po zakończeniu izolacji gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamieni – policzono 50% zasypek gruntem z wykopów.

m3-45,48x0,5=22,74

23.Ręczne zasypywanie wykopów jw. lecz pospółką zagęszczalną m3-22,74

24.Zagęszczenie zasypek z pospółki ubijakami mechanicznymi  m3-22,74.

25.Jw. lecz zasypek z gruntu rodzimego m3-22,74.

26.Wywóz pozostałej z wykopów ziemi samochodami samowyładowczymi do 5 ton na odległość do 1km.

m3-45,48-22,74=22,74

27.Jw. lecz na dalsze 5km. ponad 1km. m3-22,74.

II. Izolacje „studzien okiennych” wokół budynku.

28.Demontaż (zdjęcie) krat okiennych.

Elewacja wschodnia.
m2-0,98x2,0=1,96

m2-0,98x2,60=2,55

m2-0,98x1,50=1,47

m2-2,58x0,98=2,53

m2-1,03x7,92=8,16

m2-1,04x2,33=2,42

m2-1,04x9,92=10,32
m2-1,04x1,58=1,64   razem 31,05m2

Elewacja zachodnia.
m2-1,02x5,51=5,62

m2-0,99x5,44=5,38

m2-2,20x1,52=3,34

m2-1,51x2,78=4,20

m2-0,98x12,87=12,61  razem 31,15m2

Elewacja północna.
m2-0,96x6,42=6,16

Ogółem:  68,36m2

29.Ręczne zeskrobanie starej farby z krat jw. pod nowe malowanie m2-68,36

30.Ręczne zeskrobanie farby z kątowników 40x40mm. stanowiących obramowanie krat jw.

mb-[(0,98+2,0)+(0,98+2,60)+(0,98+1,50)+(2,58+0,98)+(1,03+7,92)+(1,04+2,33)+(1,04+2,92)+

+(1,04+1,58)]x2=77,0

mb-[(1,02+5,51)+(0,99+5,44)+(2,20+1,52)+(1,51+2,78)+(0,98+12,87)]x2=69,66

mb-(0,96+6,42)x2=14,76

Ogółem: 77,0+69,66+14,76=161,42mb

m2-(0,04+0,05)x161,42=14,53

31.Dwukrotne malowanie farbą olejną krat po oczyszczeniu jw. m2-68,36

32.Dwukrotne malowanie farbą olejną kątowników po oczyszczeniu m2-14,53

33.Wykucie właściwych otworów przepływowych w bocznych ścianach „studni”  szt-3

34.Skucie tynków o słabszej przyczepności ze ścian zewnętrznych i poprzecznych „studni”, policzono 30% całości tynków.
Ogółem ilość ścian otynkowanych.

Elewacja wschodnia
(0,98+2,0+1,35+2,60+1,70+(2,55-0,99)+7,92+1,03x3+2,33+1,04x2+9,92+2x1,0+1,58+

1,02x2)x1,95=80,30m2

Elewacja zachodnia
(1,02x2+5,51+0,99x2+5,44+0,99x2+2,22+1,52+3,08+2,78+12,87+0,98)x1,95=78,78m2

Elewacja północna

(6,42+1,20x2)x1,1=9,70m2

Razem: 168,78m2

Zbicie tynków:

0,3x168,78=50,63m2

35.Uzupełnienie tynków po odkuciach jw. i fragmentów brakujących (policzono 35% całości)

m2-0,35x168,78=59,07

36.Uzupełnianie posadzki „studni”- policzono 35 %całości.

Elewacja wschodnia.
m2-(2,0+1,35+2,60+1,70+2,58+7,92+2,33+9,92+1,58)x0,6=19,19

elewacja zachodnia.
0,6x(5,51+5,44)+(2,22+3,08+2,78)x1,25+0,6x12,87=24,39m2

Elewacja północna

(1,20x6,42)x0,80=6,10m2

Razem m2 posadzki „studni”- 49,68m2
Ilość m2 do naprawy- 0,35x49,68=17,39.

37.Gruntowanie wszystkich posadzek „studni” IZOHANEM IZOLBUD WL rozcieńczonego wodą w stosunku 1:1.

ściany studni- m2-168,78

ściany budynku:

Elewacja wschodnia -  m2-(2,0+1,35+2,6+1,7+1,5+0,98+0,58+7,92+2,33+9,92+1,55)x1,85=

=60,05

minus otwory okienne 1,20x1,2x11szt=15,84m2

                                     1,20x0,9x1szt=1,08m2

                                     0,51x0,9x3szt=1,38m2

                  Razem  18,30m2

Powierzchnia ścian po odjęciu okien- 60,05-18,30=41,75m2

Elewacja zachodnia.

(5,51+5,44+0,555+2,22+3,08+2,78+0,55+12,87)x1,85=61,05m2

minus otwory okienne 1,20x1,20x13szt=18,72m2

                                     0,9x1,20x1szt=1,08m2

                         Razem 19,80m2

Powierzchnia ścian po odjęciu okien 61,05-19,80=41,25m2

Elewacja północna.

6,42x1,0=6,42m2

minus otwory okienne 0,9x0,9x3szt=2,43m2

Powierzchnia ścian po odjęciu okien 6,42-2,43=3,99m2

Ogółem powierzchnia ścian do izolacji: 168,78+41,75+41,25+3,99=255,77m2

39.Wykonanie izolacji posadzek i ścian na wysokość 10cm. papą asfaltową odmiany 100/1200 na welonie szklanym, na lepiku IZOHAN IZOLBUD WK.
m2-49,68

Powierzchnia ścian na wys.10cm.

(41,18+40,4+8,82+32,46+33,0+6,42)x0,1=16,23m2

Ogółem m2 do izolacji papą- 49,68+16,23=65,91m2

40.Wykonanie nowych posadzek cementowych o grubości 5-10cm.(średnia 7,5cm) na wykonanej jw. izolacji z papy- warstwa 25mm.

m2-49,68

41.Jw. lecz dodatkowe 50mm. do całkowitej grubości średniej 7,5cm. m2-49,65

42.Gruntowanie wykonanych posadzek jw. IZOHANEM IZOLBUD WL rozcieńczonego wodą w stosunku 1:1 m2-49,65

43.Izolacja styku posadzki ze ścianami taśmą IZOHAN EKO szer.120mm. mb-162,28

44.Wykonanie wierzchniej izolacji nowych posadzek „studni” preparatem IZOHAN IZOLBUD WM o grubości warstwy 1mm. m2-49,65

45.Jw. lecz druga warstwa również gr.1mm m2-49,65

46.Izolacja ścian „studni” na pełną wysokość preparatem IZOHAN IZOLBUD WM o gr. warstwy 1mm. m2-255,77

47.Jw. lecz drugiej warstwy również grubości 1mm. m2-255,77

48.Oczyszczenie kratek odwadniających „studni”. szt-8.
49.Naprawa- przygotowanie powierzchni nadziemnych murków studni pod odmalowanie.

m2-0,55x(40,4+41,18+8,82)=49,72

50.Dwukrotne malowanie murków jw. farbami emulsyjnymi elewacyjnymi. m2-49,72

51.Ponowny montaż krat po zakończenie robót naprawczych m2-68,36.

III. Naprawa izolacji szybu windowego.

52.Odkucie dwuteownika NP.180 z posadzki podszybia.  mb-2,1

53.Izolacja wykutej bruzdy masą Olkit - mb-2,1.

54.Pogłębienie rys w posadzce szybu z celu zalania ich izolacją przeciwwilgociową    

m2-2,65x1,70=4,505

55.Wykonanie izolacji uszczelnień przygotowanych jw. rys w posadzce dźwigu jednoskładnikową, wysokociśnieniową ekofolią IZOHAN
m2-4,505

56.Gruntownaie posadzek i ścian podszybia preparatem KIESOL firmy REMMERS.

posadzki m2-(2,65x1,70)=4,505

ściany podszybia (2,65+1,70)x2x1,3=11,71m2

razem 16,22m2.

57.Wykonanie uszczelnienia przeciwwodnego posadzki i ścian szybu masą SULFATEX SCHLAMME firmy REMMERS  m2-16,22.

IV. Naprawy, przełożenie i wykonanie nowych opasek z kostki betonowej wokół budynku.

58.Wymiana opasek z płyt chodnikowych 50x50x7cm.

m2-0,5x(2,58+3,0+1,78+3,95)=5,65

59.Jw.lecz opasek z kostki betonowej.

szer.1,25m- m2-1,25x(0,82+6,17+2,78+6,17)=19,93

szer.0,57m  m2-0,57x1,35=0,77
Razem 26,35m2
Wymiana wzdłuż elewacji północnej ( do naprawy): m2-1,0 x (6,42+6,41)=12,83m2

Ogółem wymiana kostki: 26,35+12,83=39,18m2

60.Wykopy pogłębiające pod nowe nawierzchnie opasek na podbudowie i izolacji.

m3-0,4x0,6x(2,58+3,0)=1,34

m3-0,4x1,25x(0,82+6,17+2,78+6m17+1,53+1,87+3,95)=11,65

Razem 12,99m3

61.Podkłady z materiałów sypkich- warstwa odcinająca gr.15cm. z pospółki zagęszczalnej.

m3-0,15x(0,6x5,58+1,25x23,29)=4,87

62.Wykonanie podkładów gr.10cm. z betonu B-10 pod izolację i kostkę betonową.

m3-0,1x32,46=3,25

63.Urabianie mieszanki B-10 na budowie m3-3,35

64.Gruntowanie wykonanych podkładów jw. preparatem IZOHAN IZOLBUD WL rozcieńczonego wodą w stosunku 1:1. m2-32,46

65.Izolacja zagruntowanych podkładów jw. preparatem IZOHAN IZOLBUD WM o grubości warstwy 1mm. m2-32,46

66.Jw. lecz druga warstwa o grubości również 1mm.  m2-32,46

67.Ułożenie nowej warstwy z kostki brukowej betonowej m2-32,46

kostka z odzysku m2-26,35

nowa kostka m2-32,46-26,35=6,11

68.Ustawienie obrzeża trawnikowego 20x6cm

mb-1,25+1,53+2x(3,0-1,25)+1,87+3,95=12,1

69.Ponowne poprawne ułożenie rozebranego  pasa kostki wzdłuż ściany północnej budynku m2-1,0x(6,42+6,41)=12,83

70.Wywóz pozostałej z wykopów ziemi i gruzu z rozbiórek samochodami samowyładowczymi do 5,0ton na odległość do 1km.

m3-12,99+2,0=14,99

71.Jw. lecz na dalsze 5km ponad 1km. m3-14,99

72.Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego – porządkowanie terenu po robotach opaskowych. m2-12,1x2,0=24,2

V. Zadaszenie nad wejściem do piwnicy od strony południowo-wschodniej.

73.Uzupełnienie konstrukcja daszku nad wejściem do piwnicy (analogia konstrukcji daszków między innymi do pomieszczeń stołówki)

m2-1,50x5,10+1,50x1,20=9,45

74.Uzupełnienie zadaszenia konstrukcji jw. z plexi lub poliwęglanu (analogia nakryw daszków między innymi do pomieszczeń stołówki)  m2-9,45

VI. Naprawa tynków wewnętrznych w piwnicach budynku, w miejscach występowania przecieków.
75.Odbicie tynków w miejscu występowania przecieków.

m2-0,4x[(2,30+2,39)x2+2,75+2,0]=5,65

76.Oczyszczenie szczotkami drucianymi cegieł ścian po odbiciu tynków jw. i ich osuszenie  m2-5,65

77.Uzupełnienie tynków cementowych w miejscach jw. m2-5,65

78.Gruntowanie tynków jw. preparatem IZOHAN EKOGRUNT  m2-5,65

79.Uszczelnianie przeciwwodne zagruntowanych tynków jw. jednoskładnikową wysokociśnieniową ekofolią IZOHAN o gr. warstwy 1,5mm.m2-5,65

80.Jw. lecz druga warstwa ekofolii również o gr.1,5mm. m2-5,65

81.Przygotowanie – poszpachlowanie tynków jw. pod malowanie m2-5,65

82.Dwukrotne pomalowanie naprawionych tynków farbami emulsyjnymi wewnętrznymi w kolorze białym m2-5,65
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