Znak postępowania RG 341/14/2010


Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 zmienił treść Specyfikacji w następujących miejscach:
Było

1.14.3 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Jest

1.14.3 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Było

1.16) (…)

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Jest

1.16) (…)

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.
Było

Załącznik nr 5

UMOWA o roboty budowane  ....../ 2010  / WZÓR /
uje krczenie na 
zawarta w dniu ........................... 2010 r. w Łęczycy  pomiędzy :

Powiatem Łęczyckim w Łęczycy, Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, reprezentowanym przez upoważnionego członka Zarządu ………………………………………………….oraz  
Jerzego Szymczaka 

- Dyrektor ZPE-W w Łęczycy

zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”

Jest

Załącznik nr 5

UMOWA o roboty budowane  ....../ 2010  / WZÓR /
zawarta w dniu ........................... 2010 r. w Łęczycy  pomiędzy :

Powiatem Łęczyckim w Łęczycy, Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, reprezentowanym przez członków Zarządu w osobach:

Wojciech Zdziarski

- Starosta

Janusz Mielczarek

- Wicestarosta

zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”
