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ST 00.01 INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. WSTĘP 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiekcie 
budowlanym. 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikację techniczną (ST) stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnle z Prawem 
zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w zamówieniach publicznych. 

3. STRONA ZAMAWIAJ ĄCA: 

STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZYCY 
PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1, 99-100 ŁĘCZYCA 

4. INWESTYCJA: 

TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ I WYKONANIE NIEZBĘDNYCH NAPRAW I 
MODERNIZACJI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W Ł ĘCZYCY, 
PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 13. 

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 

ŁĘCZYCA, UL. MARII KONOPNICKIEJ 13 

6. PODSTAWOWE GRUPY ROBÓT ZWIAZANYCH Z INWESTYCJ Ą.  

- WYKONANIE PRAC W BRANśY BUDOWLANEJ. 

- PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI ODBIOROWYCH I UZYSKANIE DECYZJI POZWOLENIA NA 
UśYTKOWANIE 

7. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI (KODY CPV)  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45214220-8 Szkoły średnie 
45214410-7 Politechniki 
45261310-0 Kładzenie zaprawy 
45261320-3 Kładzenie rynien 
45261410-1 Izolowanie dachu 
45261910-6 Naprawa dachów 
45262110-5 DemontaŜ rusztowań 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
45262210-6 Fundamentowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
45262500-6 Roboty murarskie 
45262700-8 Przebudowa budynków 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45324000-4 Tynkowanie 
45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych 
45421125-5 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 
45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442110-1 Malowanie budynków 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
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ST 00.02 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
c) obiekt małej architektury 

2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

3. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury. 

4. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przeznaczony do przeniesienia lub rozbiórki, a takŜe 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 

6. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe budowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

7. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

8. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem zapewniające 
moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym 
słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

9. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy. 

10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

11. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ 
budowa obiektu budowlanego. 

12. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym proj ektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły z narad, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby rysunki i opisy słuŜące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiąŜkę obmiarów, dziennik montaŜu. 

13. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, 
dokumentacje techniczno - robocze urządzeń. 

14. terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego. 

15. aprobacie technicznej. - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

16. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ Nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ 
specjalistycznego Nadzoru budowlanego. 

17. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

18. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 

19. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
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przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

20. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót. 

21. kierowniku budowy - naleŜy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót, upowaŜnioną do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

22. księdze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w postaci 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru. 

23. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z ocena 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaj ów prowadzonych robót. 

24. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak równieŜ róŜne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

25. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

26. poleceniu Inspektora Nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

27. projektancie - naleŜy przez to rozumieć osobę prawna lub fizyczną, będącą autorem dokumentacji projektowej. 

28. przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 

29. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczna - uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do uŜytkowania. 

30. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

31. decyzji pozwolenia na uŜytkowanie - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną pozwalająca na 
uŜytkowanie obiektów budowlanych objętych decyzją pozwolenia na budowę. 

ST 00.03 MATERIAŁY 

l. Źródła pozyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru szczegółowych informacji dotyczących 
zamiany lub wydobywania materiałów oraz odpowiednich aprobat technicznych lub świadectw badań 
laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzenia. Wykonawca moŜe dostarczyć i wykorzystać do budowy wyłącznie 
nowe, wcześniej nieuŜywane materiały i elementy konstrukcyjne. Materiały powstałe z przerobu (recykling) mogą 
być uwaŜane za nowe, jeŜeli są stosowane zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora Nadzoru. 
Stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych, których nie obejmuje Polska Norma i które nie zostały 
wymienione w opisie robót jest dozwolone, jeŜeli są one zgodne z normami, przepisami technicznymi lub innymi 
przepisami obcych krajów i jeŜeli jednakowo i w sposób trwały gwarantują wymagany stopień bezpieczeństwa, 
przydatności i nieszkodliwości dla zdrowia. JeŜeli w stosunku do stosowanych materiałów i elementów 
konstrukcyjnych nałoŜono ogólny obowiązek posiadania znaku jakości ślub świadectwa przydatności, np. 
wynikający z ogólnych przepisów budowlanych, obowiązek ten moŜna uznać za spełniony, jeŜeli materiały te 
uzyskają w/w znak jakości lub świadectwo przydatności. 

2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
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dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora Nadzoru. 

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy lub złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

5. Wariantowe stosowanie materiałów 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany 
bez zgody Inspektora Nadzoru. 

ST 00.04 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie. Organizacji robót, 
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami określonymi przez Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym umową Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze Wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 
Inspektora Nadzoru nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

ST 00.05 TRANSPORT 

l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych prac i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieŜąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na `drogach publicznych, 
wewnętrznych i dojazdach do terenu budowy 
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ST 00.06 WYMAGANIA TECHNICZNE PODSTAWOWE 

1. Szczegółowy zakres robót objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i asortymentów 

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w przedmiarach opartych o 
technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne. Technologie zostały opracowane w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót branŜowych. 

2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy 

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w szczególności: 

2.1 organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów 

2.2 opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia 

2.3 szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

2.4 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do wykonania prac, 
w tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę 

2.5 wywóz materiałów rozbiórkowych, ziemi nadmiarowej z wykopów, gruzu i odpadów na składowisko odpadów 
komunalnych 

2.6 stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w dokumentacj projektowej 
oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków 

2.7 utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w naleŜytym porządku (zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 
21 marca 1985r o drogach publicznych - Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 83 8 z późniejszymi zmianami) 

2.8 prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i moŜliwie do minimum ograniczyć brak 
dojazdu do sąsiedniej posesji 

2. 9 prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę 

2.10 zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej 
dla zakresu robót objętych umową 

2.11 zapewnienie bieŜącej obsługi geodezyjnej wraz z pomiarem sytuacyjnym i wysokościowym oraz wykonaniem 
inwentaryzacji powykonawczej 

3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową:  

3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne naleŜy wezwać Inspektora Nadzoru, a 
takŜe zabezpieczyć je oraz nanieść jego lokalizację na dokumentację geodezyjną 

3.2 wykonanie badań gruntowych i przedstawienie wyników do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Inspektor 
Nadzoru moŜe Ŝądać przeprowadzenia ponownych badań gruntu, jakie uzna za konieczne 

3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy - umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego 

3.4 przewoŜenie materiałów i urządzeń środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych 

3.5 stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie 
do uŜytkowania 

3.6 zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poŜ 

3.7 wszystkie elementy objęte umową naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa 

3.8 udział w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem 

3.9 przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w ilości wskazanej w umowie 

4. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach budowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji 
Technicznych branŜowych w ilości wynikającej z umowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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5. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
a) dostarczoną przez Zamawiającego 
b) sporządzoną przez Wykonawcę 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargowa, wymaganiami dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych poszczególnych elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeŜeli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie z 
przekazana przez Zamawiającego dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badania materiałów i 
robot, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom przez nią upowaŜnionym, autorowi dokumentacji 
projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, 
gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją 
przedmiotu umowy. 

6.2 Kontrola jakości robót 

6.2.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni prowadzenie kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań są określone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadaj 4 waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.2 Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru moŜe mieć zapewnioną moŜliwość w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

6.2.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosować moŜna wytyczne krajowe 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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6.2.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezaleŜne od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.2.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w umowie i 
dokumentacj i projektowej. W przypadku materiałów, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym 
czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Umową i dokumentacją projektową, to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.2.7 Próby i rozruchy technologiczne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prób i rozruchów technologicznych, 
wymaganych prawem i przez Zamawiającego. Dokumentacje z przeprowadzonych czynności Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać Zamawiającemu. 

7. Dokumenty budowy 

7.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Stronę Zamawiającą i Wykonawcę 
w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
kierowniku budowy Wykonawcy. Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953). 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: 
a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót 
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, wstępnych i końcowych odbiorów robót 
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
1) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał 
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał 
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p) inne istotne informacje o przebiegu robot 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora 
Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

7.2 Księga obmiarów 

Księga obmiarów w przypadku ryczałtowego rozliczenia robót stanowi dokument pozwalający na 
udokumentowanie wystąpienia robót zamiennych i uzupełniających. Jest ona wymagana wyłącznie w przypadku 
występowania robót zamiennych i uzupełniających. W przypadku, jeŜeli warunki Umowy pozwalają na rozliczenie 
wykonania udokumentowanych robót zamiennych i uzupełniających, Księga obmiarów jest podstawą do 
sporządzenia stosownych kosztorysów. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym. 

7.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wyniki 
badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

7.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się w szczególności następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę  
b) protokoły przekazania terenu budowy  
c) protokoły odbioru robót 
d) protokoły z narad, ustaleń i korespondencję na budowie  
e) oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia  
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenia Zamawiającego. 

8. Obmiar robót 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

W przypadku jeśli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających, obmiar robót będzie 
określać zakres faktycznie wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie stanowiącym część oferty 
Wykonawcy. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami określonymi Specyfikacjami Technicznymi Warunków 
Wykonania i Odbioru Robót a takŜe w przypadku dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni, objętości lub ilości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
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9. Odbiór robót 

9.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu 
c) odbiorowi technicznemu obiektu 
d) odbiorowi końcowemu inwestycji 
e) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny) 

9.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

9.3 Odbiór częściowy techniczny 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy. 

9.4 Odbiór techniczny obiektu 

Odbiór techniczny obiektu polega na przeprowadzeniu czynności odbiorowych na podstawie kompletnych 
protokołów odbiorów końcowych branŜowych robót. 
Procedura analogiczna jak przy odbiorze końcowym inwestycji. 

9.5 Odbiór końcowy inwestycji 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru i Strony Zamawiającej. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie jakościowej oraz 
zgodności wykonania robót z Umową i dokumentacją projektową. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, 
odbiorów częściowych technicznych, odbiorów technicznych obiektów, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

9.6 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest 
przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 
a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów 
e) recepty i ustalenia technologiczne 
f) dokumenty techniczne urządzeń 
g) dokumenty z przeprowadzonych odbiorów poprzedzających, prób, rozruchów, pomiarów realizowanych w 
trakcie wykonywania robót 
h) instrukcje obsługi urządzeń 
i) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
j) decyzje i oświadczenia właściwych organów, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji pozwolenia na 
budowę 
k) protokół właściwego organu Państwowego Nadzoru Budowlanego 
1) Decyzję pozwolenia na uŜytkowanie dla wszystkich obiektów 
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m) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9.7 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego 
technicznego, w ostatnim miesiącu waŜności gwarancji. Po podpisaniu przez InŜyniera Świadectwa Wykonania, 
Wykonawca przedkłada InŜynierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca 
przedkłada pisemne zwolnienie z zobowiązań. 

10. Wymagania wobec Wykonawcy 

Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji określa dokumentacja 
przetargowa, która zostanie przekazana do zapoznania się. Realizacja zadań Zamawiającego w zakresie planowania 
inwestycji lub koordynacji musi być zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa 
budowlanego nie stanowią inaczej. 

11. Podstawa płatności 

Podstawą płatności są postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej. Podstawą płatności jest 
cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 
ofertowego, przyjętego przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie 
ryczałtowe robót obejmują: 
a) robociznę bezpośrednią z narzutami 
b) wartość zuŜytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy 
c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

ST 00.07 PODSTAWOWE OKREŚLENIA TECHNICZNE 

l. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania 

Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w realizowanym obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. Wyrobami budowlanymi o własnościach technicznych 
umoŜliwiającymi spełnienie przez realizowany obiekt wymagań podstawowych mogą być: 
a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, Ŝe wyrób moŜe być stosowany 
wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten został wytworzony 
b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, Ŝe wyroby te mogą być 
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogą być stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez 
ograniczeń przy wykonywaniu robót budowlanych. 

2. Wymagania wobec Wykonawcy 

2.1 Zasady realizacyjne 

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi naleŜy budować w sposób określony 
w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie 
wymagań podstawowych dotyczących: 
A) bezpieczeństwa konstrukcji - obciąŜenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego 
wznoszenia i uŜytkowania nie mogą doprowadzić do: 
a. zawalenia się całego obiektu lub jego części 
b. znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości 
c. uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposaŜenia w 
wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji 
d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do 
wywołującej go przyczyny 
B) bezpieczeństwa poŜarowego - obiekt w trakcie poŜaru powinien zapewniać: 
a) zachowanie nośności konstrukcji przez załoŜony okres czasu 
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b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie 
c) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty 
d) moŜliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób 
e) bezpieczeństwo ekip ratowniczych 
C) bezpieczeństwa uŜytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie uŜytkowania stwarzać ryzyka 
wypadków, takich jak: pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, poraŜenia prądem elektrycznym, obraŜenia w 
wyniku eksplozji lub usterki urządzeń 
D) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska - obiekt budowlany nie 
powinien stwarzać zagroŜenia dla higieny, zdrowia pracowników a takŜe środowiska, w szczególności w wyniku: 
a. wydzielania się gazów toksycznych 
b. obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu 
c. emisji niebezpiecznego promieniowania 
d. zanieczyszczenia wody lub gleby 
e. nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej 
f. obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych 
E) ochrony przed hałasem i drganiami - obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który naraŜeni są pracownicy nie 
przekraczał poziomu stanowiącego zagroŜenia dla ich zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających 
warunkach 
F) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród - obiekt oraz instalacje grzewcze, chłodzące, 
wentylacyjne, inne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego 
uŜytkowania, przy uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb uŜytkowników 

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac 

Przy realizacji inwestycji naleŜy w szczególności spełnić niŜej wymienione elementy: 
a) wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i 
pod stałym nadzorem technicznym 
b) w trakcie budowy naleŜy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące dopuszczenie obiektu 
do uŜytkowania, w szczególności SANEPID-u, Państwowej Inspekcji Pracy, StraŜy PoŜarnej, Ochrony Środowiska, 
Państwowego Nadzoru Budowlanego 
c) wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji inwestycji 
naleŜy niezwłocznie i na bieŜąco wyjaśniać z autorami projektu 
d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą 
Zamawiającego i autorów dokumentacji 
e) projekt budowlany naleŜy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami branŜowymi 

2.3 Podstawy określające zasady stosowania wyrobów 

2.3.1 Właściwości uŜytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych 

Przy wykonywaniu robót naleŜy stosować wyroby o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 
ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w 
budownictwie 

2.3.2 Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji 

Przy realizacji inwestycji moŜna stosować wyroby, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w 
odniesieniu do wyrobów wymagających certyfikacji 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co 
najmniej jednego z wymagań podstawowych 
c) moŜna takŜe stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej 
d) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi 
e) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją 
projektową oraz z przepisami i obowiązującymi normami - dotyczy wyrobów dopuszczonych do jednostkowego 
stosowania 
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2.4 Aspekty techniczne w normach  

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. WyraŜanie dokładności wymiarowej. Zasady i terminologia. 
PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy. 
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły. 
PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i wewnętrznych 

zestawów drzwiowych. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montaŜowych i ustalania 

tolerancji. 
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy róŜnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 

stosowanymi w budownictwie. 
PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych. 
PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne stropów dla określania 

wymiarów w pionie. 
PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i wysokości 

pomieszczeń. 
PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarów 

multimodularnych dla wymiarów poziomych. 
PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły. 
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących wymiarów. 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. 

Metody i przyrządy. 
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. 

Usuwanie punktów pomiarowych. 
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 

modularnej. 
PN-87/B-02355  Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z 

betonów. 
PN-62B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej oraz 

elementów budowlanych wykończenia. 



 15 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT 

 
 
 
 
 
 
 

STB 01.00 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

 
 
 
 
SPIS TREŚCI  
STB 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE  
STB 01.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
STB 01.03 ROBOTY MUROWE 
STB 01.04 ROBOTY ZIEMNE 
STB 01.05 PODŁOśA BETONOWE POD FUNDAMENTY 
STB 01.06 ZBROJENIE KONSTRUKCJI śELBETOWYCH 
STB 01.07 BETONY KONSTRUKCYJNE 
STB 01.08 TYNKI 
STB 01.09 ROBOTY MALARSKIE 
STB 01.10 OKŁADZINY POSADZEK  
STB 01.11 DACH 
STB 01.12 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
STB 01.13 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 
STB 01.14 KONSTRUKCJE STALOWE 
STB 01.15 OCIEPLENIE, TYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI 
 



 16 

STB 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE  

1. WSTĘP 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
objętych niniejszym projektem 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST KOD CPV 45214220-8 

Specyfikację techniczną budowlaną (ST) stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w Zamówieniach Publicznych. 

3. STRONA ZAMAWIAJĄCA: 

STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZYCY XXX 

4. TYTUŁ PROJEKTU: 

XXX 

5. ZAKRES REALIZACJI:  KOD CPV 45262700-8 

Realizacja obejmuje modernizację budynku w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy opracowany przez 
Katedrę Konstrukcji Stalowych Politechniki Łódzkiej. 90-524 Łódź, Aleja Politechniki 6. 

6. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 
• Wykonanie nowej konstrukcji stalowej zadaszenia sali gimnastycznej 
• Termomodernizację sali gimnastycznej 
• Naprawę i modernizację schodów wejścia głównego, z wybudowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych 
• Wymianę okien i drzwi 
• Modernizację pomieszczeń 
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STB 01.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

W zakres robót wchodzi wykonanie: 
a) Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych i podbudowy betonowej 
b) Rozbiórka drzwi i okien 
c) Rozbiórka ścian 
d) Skucie tynku 
e) Rozbiórka obróbek blacharskich i rynien 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontaŜowych naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura - dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe 
być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania prac 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontaŜowych 
naleŜy przestrzegać ogólnych przepisów BHP, p-poŜ, wiedzy i sztuki budowlanej. 

2. MATERIAŁY OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione poza teren budowy przez Wykonawcę. 

2.2 Zakres asortymentowy 

Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie moŜliwy do jednoznacznego określenia w trakcie 
realizacji prac. 

3. SPRZĘT 

3.l Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umoŜliwiającego bezpieczne i sprawne wykonywanie robót 
rozbiórkowych i demontaŜowych. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne”4.2 Transport materiałów 
demontaŜowych i rozbiórkowych. Transport materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych naleŜy wykonać zgodnie 
z wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane materiały demontaŜowe przed niekontrolowanym wysypywaniem i utratą. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne" 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót, 

za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Prace powinny być wykonywane 
bezpośrednio pod nadzorem autorów dokumentacji projektowej ze względu na ich indywidualne rozwiązania 
koncepcyjne w zakresie przeprowadzenia rekonstrukcji substancji obiektu. Zakres prac powinien być kaŜdorazowo 
uzgadniany z Inspektorem Nadzoru, a ich jakość odbierana przy udziale autorów dokumentacji projektowej. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych i demontaŜowych naleŜy sprawdzić: 
a) zgodność z dokumentacją, a w szczególności z branŜowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi 
b) prawidłowość zastosowanych w dokumentacji projektowej rozwiązań funkcjonalnych 

5.3 Warunki wykonywania robót 

W warunkach technicznych wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do 
przestrzegania niŜej wymienionych wymogów: 

a) wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i P-poŜ 
b) ogrodzenia i oznakowania terenu na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe 
c) zakazu prowadzenia prac rozbiórkowych o zmroku 

d) zabezpieczenie pracowników zatrudnionych przy rozbiórce w sprzęt ochrony osobistej, a przy pracach na 
wysokości w szelki bezpieczeństwa 

e) prowadzenia prac wyłącznie pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia  

f) organizowania przerw w pracy w tej samej porze dla wszystkich pracowników 
g) nie wykorzystywania ciągów komunikacyjnych do składowania materiałów rozbiórkowych 
h) przemieszczania materiałów rozbiórkowych jedynie po wytyczonych trasach 
i) bieŜącego kontrolowania przez kierownika robót nośności elementów konstrukcyjnych 
j) z uwagi na moŜliwość przeciąŜenia elementów konstrukcyjnych, bezpośredniego usuwania po rozbiórce materiału 
rozbiórkowego, bez gromadzenia go 
k) prowadzenia robót rozbiórkowych wyłącznie w uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru obszarze 
l) zabezpieczenia krawędzi otworów, obrzeŜy rozkuć i przekuć barierami ochronnymi m) w przypadku natrafienia 
na nie zinwentaryzowane uzbrojenie naleŜy przed podjęciem czynności demontaŜowych ustalić z Inwestorem tryb i 
moŜliwość rozbiórki 
n) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania robót na niewybuchy lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, naleŜy bezzwłocznie przerwać wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne oznakować oraz 
powiadomić Inwestora i Policję o znalezisku 
o) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania robót na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne 
naleŜy powiadomić Inwestora oraz władze konserwatorskie 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontaŜowych Wykonawca jest zobowiązany do 
bezwzględnego przestrzegania postanowień i zaleceń Inspektora Nadzoru i autorów dokumentacji projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

7.3 Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 
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8.2 Odbiór robót zanikających 

W trakcie realizacji prac rozbiórkowych i demontaŜowych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na kolejność 
technologiczną wykonywania prac. Wykonawca jest zobowiązany do bieŜącego informowania Inspektora Nadzoru 
o stwierdzeniu w trakcie rozbiórki zaistnienia elementów zanikających. 

8.3 Uznanie robót za poprawne 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu w szczególności podlega: 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 

b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych c) prawidłowość wykonania 

8.4 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu 

c) odbiorowi końcowemu 

8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zmianie. Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niŜ w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacja projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.6 Odbiór częściowy techniczny 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego 
robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuj e Inspektor Nadzoru. 

8.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest 
przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 

d) ustalenia technologiczne 
e) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych inne dokumenty 
wymagane przez Stronę Zamawiającą. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne przepisy BHP i p-poŜ 
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STB 01.03 ROBOTY MUROWE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania ścian wewnętrznych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

W zakres robót wchodzi wykonanie: 
a) Ścianek działowych pełnych z cegieł 
b) Naprawa ścian zgodnie z dokumentacją projektową (ankrowanie, tynkowanie, gipsowanie) 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót murarskich- naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe prac 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu ścian naleŜy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-75B-12008 Cegła 
wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana oraz PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo - wapienne 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03 „Wymagania 
ogólne" 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonywania murowych 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót murowych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne" 

4.2 Pakowanie i magazynowanie 

Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 

4.3 Transport materiałów 

Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Wyroby ustawione w środkach 
transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do wykonywania robót murowych naleŜy: 
a) sprawdzić jakość elementów ściennych 
b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoŜy 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy: 
a) przygotować podłoŜa przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
b) usunąć resztki zaprawy z podłoŜy 

5.3 Murowanie ścian 

NaleŜy przestrzegać zasad podanych w normie oraz: 
a) mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów 
b) mury naleŜy wznosić równomiernie na całej ich długości 
c) w miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie naleŜy strzępia zazębione końcówki 
d) wnęki i bruzdy naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 
e) konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niŜ 0° C spoiny powinny być 
dokładnie wypełnione zaprawą 

Spoiny w murach: 
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm a 
minimalna 10 mm 
b) 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany powinny być zgodne z PN-68B10020 Roboty murowe z 
cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. Przy wykonaniu ścianek systemowych kontroli podlegają elementy 
mocujące, stabilność i jakość wykonanych elementów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 

Obmiar robót naleŜy wykonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 

7.3 Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

8.2 Uznanie robót za poprawne 

Podstawę dla odbioru robót murowych stanowią: 

a) dokumentacja techniczna 

b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na budowę 
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d) protokoły odbiorów materiałów i wyrobów 

Odbiór robót murowych powinien być przeprowadzony przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki. Odbiór wbudowanych ościeŜnic drzwiowych i okiennych: 

a) odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeŜnic drzwiowych i okiennych nie powinno 
być większe niŜ 2 mm na lm długości i nie więcej niŜ 3 mm na całej długości 

b) największe dopuszczalne zwichrowanie ościeŜnicy z płaszczyzny pionowej nie moŜe 
być większe niŜ 2 mm 

8.3 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b) odbiorowi końcowemu robót 

8.4 Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego 
robót izolacyjnych dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest 
przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

Atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów 

a) ustalenia technologiczne 
b) protokoły odbiorów częściowych technicznych 

c) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego robót murarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75B-12008 Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana 
PN-65B-14503 Zaprawy cementowo - wapienne 
PN-79B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88B-30003/A1:1996 Cement murarski 

PN-88B-30003/A1:1997  Cement murarski 
PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań 
PN-EN 197-1:2002 Cement cz. 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 197-2:2002 Cement cz. l. Ocena zgodności 
PN-B-3002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-85B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
DIN 18 558 Powierzchnie wewnętrzne 
PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła i kształtki. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych Arkady 1989 
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STB 01.04 ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
w zakresie realizacji inwestycji. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.l 

1.3 Zakres robót objętych ST 

a) wykonanie wykopów w gruntach zgodnie z dokumentacją projektową 
b) zagęszczenie nasypów 
c) ręczne zasypanie wykopów 

1.4 Określenia podstawowe 

a) roboty ziemne - wykopy dla obiektu budowlanego określa dokumentacja, która zawiera: 
- rzuty i przekroje obiektu 
- plan sytuacyjno - wysokościowy 
- szczegółowe warunki wykonania robót 
b) głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
c) wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1,00m 
d) wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1,00m do 3,00m 
e) wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3,00m 
f) ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w 
obrębie obiektu 
g) odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z obiektem 
h) wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
Is=Pd/Pds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z 
normą PN-77/8931-12 
i) wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: U= d60/d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm) d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 
10% gruntu (mm) 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

a) przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy w części dotyczącej realizacji przedmiotowego obiektu oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

b) dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego 
- Sporządzoną przez Wykonawcę 

c) zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
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Dokumentacja projektowa, ST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach, umowy. Wykonawca nie 
moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności, opis 
wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STB i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zastąpione zostaną innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

d) zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie urządzenia 
tymczasowe, zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i.t.p, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną 

e) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 1 uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk i dróg dojazdowych - środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, moŜliwością powstania poŜaru. 

f) ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Będzie utrzymywać sprzęt 
przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

g) materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do uŜytku. Nie dopuszcza 
się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizacji robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

h) ochrona własności publicznej i prawnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, dostarczając wszelkiej pomocy 
niezbędnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. 

i) ograniczenie osi obciąŜeń pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i 
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gruntu, wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
ładunków. 

j) bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.Uznaje się, Ŝe 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają, odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

k) ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do zakończenia robót (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru końcowego. JeŜeli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymania nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

l) stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie inne przepisy wydane przez organa administracji państwowej i 
lokalnej oraz pozostałe przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy, poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
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Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 

a) odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne) 
b) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.) 

c) sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

4.2 Transport gruntów i materiałów 

Wybór środków transportowych oraz metody transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego w robotach ziemnych. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększenie odległości nie zostało wcześniej zaakceptowane 
pisemnie przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i STB, a takŜe normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 
nie później, niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Badania geotechniczne 

W momencie rozpoczynania budowy w zakresie robót ziemnych związanych z przygotowaniem wykopu pod 
fundamentowanie naleŜy w szczególności: 

a) sprawdzić rzeczywiste warunki gruntowo - wodne i odnieść je do opracowanej 
dokumentacji projektowej 
b) sprawdzić nośność gruntu i parametry geotechniczne oraz odnieść je do opracowanej dokumentacji projektowej 

c) sprawdzić przydatność gruntu dla celów realizowanej inwestycji 
d) do dokumentacji powykonawczej naleŜy załączyć wyniki badań kontrolnych wraz z szkicami i podjętymi 
decyzjami 

5.3 Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych 

a) przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy przejąć podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, tworzące 
układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
b) przejęcie punktów stałych od Inwestora powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów na planie 
sytuacyjnym i z określeniem współrzędnych; naleŜy dokonać wpisu do Dziennika budowy 
c) stałe punkty pomiarowe winny być zabezpieczone przed zniszczeniem na cały okres realizacji inwestycji 
d) wszelkie prace związane z realizacją inwestycji powinny być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 
e) dokładność pomiarów geodezyjnych (w odniesieniu do osnowy podstawowej i roboczej) powinna być określona 
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przed rozpoczęciem budowy i wpisana do Dziennika budowy 

5.4 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod obiekty zasadnicze linie 
obiektów i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, trwale umocowanych poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane 
z dokładnością do +l-5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub 
nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/10 cm. RóŜnice w stosunku do projektowanych 
rzędnych robót ziemnych nie mogą przekroczyć +1cm i -3cm. Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ +/-10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10° jego wartości wyraŜonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 
3- metrową. 

5.5 Aspekty czynności wykonawczych 

a) wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych na otaczającym terenie 
b) roboty ziemne naleŜy wykonywać w takiej kolejności, aby w kaŜdej fazie robót było zapewnione łatwe 
odprowadzenie wód opadowych i deszczowych 
c) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na głębokości posadowienia fundamentu na grunt o 
nośności mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z 
Inwestorem i projektantem sposobów zabezpieczeń 
d) do odspajania i ładowania gruntu na środki transportowe moŜe być stosowany sprzęt budowlany posiadający 
stosowne dokumenty techniczne 
e) wykonywanie wykopów powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu 
f) ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jago przeznaczenia 
g) fakt dokonania odbioru robót ziemnych winien być wpisany do Dziennika budowy 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT- OGÓLNE ZASADY 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST i poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót i sposób prowadzenia robót  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a takŜe wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru. 
b) część szczegółową dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do realizacji robót 
- rodzaj e i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

6.2 Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 
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Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu pomiarowego, pracy personelu. 
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiarów lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj szybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru, lub innych przez 
niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

7. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

7.1 Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli spadku podłuŜnego rowków odwadniających, 
umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła odsłonięte przy wykonywaniu wykopów naleŜy ująć w 
rowy i/lub dreny. Wody gruntowe i opadowe naleŜy odprowadzać poza teren pasa robót ziemnych. Szczególną 
uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych 
b) właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

7.2 Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności sprawdzające wchodzące w zakres jakości wykonania robót określono w p. 7.1 7.3 Badania do 
odbioru wykopu fundamentowego 
a) częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica: 
 

L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
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1. Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i 
poziomnicą lub niwelatorem w odstępach co 20m 

2. Pomiar szerokości dna Jak wyŜej 

3. Pomiar rzędnych powierzchni 
wykopu ziemnego 

Jak wyŜej 

4. Pomiar pochylenia skarp Jak wyŜej 

5. Pomiar równości dna wykopu Jak wyŜej 

6. Pomiar równości skarp Jak wyŜej 

7. Pomiar spadu podłuŜnego powierzchni 
wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
10 m oraz w punktach wątpliwych 

 
b) szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/-10 cm. 
c) rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3cm lub +lcm. 
d) pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie moŜe się róŜnić od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 
wyraŜonego tangensem kąta. 
e) równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3- metrową nie mogą przekraczać 3cm. 
f) nierówność skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać +/- 10 cm 

7.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe 
odchylenie cech od określonych powyŜej powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcą na własny koszt. Na 
pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w 
kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według ustaleń z Inspektorem Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie z częstotliwością 
wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy wg umowy. 

8.2 Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie 
rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilości robót ziemnych w wykopie nie jest 
moŜliwe, naleŜy jako ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem 
współczynnika spulchnienia gruntu, z tym, Ŝe dolne wartości stosować w nasypach przed zagęszczeniem, a górne 
przy obliczeniu objętości na jednostkach transportowych. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone 
w tonach lub kilogramach, w całym okresie trwania robót. 

8.3 Czas przeprowadzania pomiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione szkicami umieszczonymi w ksiąŜce obmiarów. W 
razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego 
wzór zostania uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
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9.1 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają, następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 

9.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, 
dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

9.3 Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego 
robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuj e Inspektor Nadzoru. 

9.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót ziemnych Wykonawca zobowiązany 
jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 
a) Rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów 
e) recepty i ustalenia technologiczne 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
g) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbioru częściowe robót 
h) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego robót ziemnych, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych Arkady 1989 
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STB 01.05 PODŁOśA BETONOWE POD FUNDAMENTY 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoŜy 
betonowych pod fundamenty na gruncie. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

W zakres robót wchodzi: 

a) zagęszczenie gruntu rodzimego 
b) wykonanie warstwy wyrównawczej podłoŜa betonowego (podbetonu) B-10 grubości 10 cm 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu podłoŜy - naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem podłoŜy zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura - dokument zapewniający jakość „jak, kiedy, gdzie, kto” wykonuje i kontroluje poszczególne operacje 
robocze, procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonanych podłoŜy. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu podłoŜy naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88B-32250 Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00. 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03 „Wymagania 
ogólne" 

2.2 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79B-06711 

2.3 Beton 

Beton powinien spełniać wymagania normy PN-88B-06250. Do konstrukcji naleŜy uŜyć betonu 
produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni, klasy przyjętej w projekcie. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Sprzęt ma spełniać wymogi BHP, osoby obsługujące go powinny być odpowiednio przeszkolone. Roboty 
naleŜy prowadzić przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego do realizacji robót zgodnie z 
załoŜoną technologią. Dobór środków transportu powinien zapewnić dostarczenie do miejsca betonowania betonu o 
załoŜonej konsystencji. 
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne" 

4.2 Transport betonu 

Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i 
składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw gruszkami), a czas 
transportu nie moŜe być dłuŜszy niŜ: 
- 60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15° C 
- 40 minut przy temperaturze otoczenia do + 20° C 
- 25 minut przy temperaturze otoczenia do + 30° C, 
chyba Ŝe zastosowanie dodatków będzie stanowić inaczej. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie 
dopuszczalne. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.06 „Warunki ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót betonowych naleŜy: 
a) przed rozpoczęciem prac powinien być sprawdzony stopień zagęszczenia gruntu rodzimego i przeprowadzone 
ewentualne dogęszczenie 
b) przy wykonywaniu podłoŜy naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88B-32250 Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 

5.3 Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe powinno być sprawdzone i przygotowane. 

5.4 Wykonanie podłoŜa 

W zakres wykonania podłoŜa wchodzi: 
a) wykonanie podsypki 
b) wykonanie podłoŜy z betonu 
c) pielęgnacja betonu 
d) wykonanie gładzi cementowej i betonowej 

NaleŜy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji. W 
przypadku, gdy stopień zagęszczenia gruntu jest niŜszy niŜ Id=0,5, naleŜy dokonać dogęszczenia do Id=0,5 na 
głębokość co najmniej 50 cm. Grubość zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niŜ 15 cm przy zagęszczaniu 
ręcznym. Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane moŜliwie szybko bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania podłoŜa, aby nie wystąpiło nadmierne przesuszenie lub zawilgocenie. Rozpoczęcie wykonania 
podłoŜa z betonu moŜe nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i po odbiorze podsypki. Przy sprawdzaniu 
stanu gruntów w podłoŜu naleŜy stosować makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi normami. Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. W 
przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie 
wymagane normami właściwości betonu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót. 

Częstotliwość oraz zakres badań 

W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie 
wymagane normami właściwości betonu. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na 
bieŜąco. Kontroli powinny podlegać parametry, od których zaleŜy jakość betonu. Konsystencja i urabialność 
mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niŜ 2 razy na kaŜdą zmianę roboczą. 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii betonu. 
Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czy nie moŜe być mniejsza niŜ 1 próbka 
na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo. JeŜeli w normie lub 
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dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to 
naleŜy ją sprawdzać po 28 dniach. Warunki badań materiałów powinny być wpisywane do Dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 

Obmiar robót naleŜy wykonywać w metrach sześciennych wykonanych podłoŜy i fundamentów. 

7.3 Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe podłoŜy określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

8.3 Uznanie robót za poprawne 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

8.5 Zakres sprawdzeń i weryfikacji 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-32250 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 

b) rodzaj zastosowanych materiałów 

c) przygotowanie podłoŜa i fundamentów 

d) prawidłowość wykonania podłoŜa 

8.6 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 

8.7 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.8 Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego 
robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.9 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest 
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przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 
a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów 
e) recepty i ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych technicznych 
g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
h) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-65B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
PN-88B-30000 Cement portlandzki 
PN-79B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88B-06250 Beton zwykły 
PN-86B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych Arkady 1989 
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STD 01.06 ZBROJENIE KONSTRUKCJI śELBETOWYCH 

l. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich (konstrukcji z betonu). 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja. techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

W zakres robót wchodzi zbrojenie konstrukcji z betonu - stal zgodnie z dokumentacją projektową (wygięcie, 
przycięcie, łączenie oraz montaŜ): 
a) stali zbrojeniowej Ŝebrowanej 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac zbrojarskich - naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe robót zbrojarskich 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacjąą 
projektowa” ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu robót Ŝelbetowych naleŜy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-B03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne; PN-89H-
06250 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze. Podstawowe elementy wykonania robót: 
a) przed przystąpieniem do posadowienia obiektu naleŜy, niezaleŜnie od danych zawartych w projekcie, dokonać 
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i 
mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia 
obiektu 
b) wykonanie elementów Ŝelbetowych powinno być tak realizowane, aby zapewniało wymagany stopień 
bezpieczeństwa obiektu i nie powodowało szkodliwych jego odkształceń, jakie mogą powstać wskutek zmian 
zachodzących w gruncie i wykonanej uprzednio konstrukcji obiektu w trakcie wykonywania robót lub 
przekroczenia nośności 
c) przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu naleŜy uwzględnić wszystkie czynniki mające wpływ na 
ustalenie rzeczywistego poziomu posadowienia obiektu 
d) przed przystąpieniem do wykonywania elementów Ŝelbetowych naleŜy uwzględnić wszystkie czynniki mające 
wpływ na ustalenie ich rzeczywistego poziomu posadowienia 

Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawierać: 
a) rozmieszczenie zbrojeniowych prętów stalowych w elementach konstrukcji Ŝelbetowej 
b) wykazy prętów zbrojeniowych 
c) sposoby łączenia pojedynczych prętów w siatkę lub szkielety zbrojeniowe 
d) inne szczegółowe dane niezbędne do prawidłowego wykonania zbrojenia w określonych warunkach wykonania 
e) klasę stali i znak gatunku stali prętów zbrojeniowych i innych elementów stalowych zwymiarowany kształt 
wszystkich prętów zbrojenia i uchwytów montaŜowych 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03 „Wymagania ogólne" 
Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny mieć 
zaświadczenie jakości (certyfikat). Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przewieszki zawierające: znak 
wytwórcy, średnicę minimalną, znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. Pręty zbrojarskie ze stali powinny 
odpowiadać normie PN-931H-84023 Stal określonego zastosowania. Stal zbrojeniowa. Gatunki. 
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3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich 

Prace zbrojarskie naleŜy wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarkami, prostowarkami, noŜycami i 
innymi stanowiącymi wyposaŜenia zbrojarni. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP, osoby obsługujące go powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Zastosowane materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 
względem moŜliwości ułoŜenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót zbrojarskich naleŜy: 

a) dokonać odbioru deskowania 

Przy wykonywaniu robót zbrojarskich naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B3264:2002 
Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-89/H-06250 Roboty 
betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

5.3 Przygotowanie prętów zbrojeniowych 

a) oczyszczenie prętów zbrojeniowych 
Pręty stalowe, przed uŜyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem naleŜy oczyścić z kurzu, ziemi, 

zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane 
metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Pręty stalowe 
uŜyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
b) prostowanie i cięcie prętów zbrojeniowych 

W przypadku prostowania stali metodą wyciąganą - stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę 
z obu stron toru wyciągowego naleŜy zabezpieczyć ogrodzeniem chroniącym pracowników. Na terenie ogrodzonym 
zabronione jest: 
a) przebywanie pracowników wzdłuŜ ciągnionego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali, 
b) przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu 
c) organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk 

Wprowadzanie końca pręta ze zwoju do prościarki dozwolone jest tylko po jej zatrzymaniu. Kołowrotki do 
rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń kołowrotkami a prościarkami powinny być ogrodzone. Przy 
cięciu prętów zbrojeniowych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
a) w przypadku cięcia prętów noŜycami ręcznymi naleŜy cięty pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole 
zbrojarskim 
b) cięcie prętów o średnicy większej niŜ 20 mm noŜycami jest zabronione 
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d) przy mechanicznym przecinaniu prętów - chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niŜ 50 cm od noŜyc 
tnących jest zabronione. 
e) gięcie prętów zbrojeniowych 

Przy gięciu prętów zbrojeniowych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
a) gięcie prętów do średnicy 20 mm moŜe być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 

b) pręty o średnicy większej niŜ 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych, gięcie 
prętów powyŜej 30 mm w stanie ogrzanym naleŜy ograniczyć tylko do stali walcowanych na gorąco i przy 
zachowaniu szczegółowych wytycznych dla tego rodzaju gięcia, stanowiących załącznik do dokumentacji 
technicznej robót zbrojarskich 
c) zakładanie prętów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów zbrojeniowych na mechanicznej 
giętarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki 

5.4 MontaŜ zbrojenia. Ogólne zasady montaŜu: 

- ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułoŜone elementy będą umoŜliwiały dalszy montaŜ zbrojenia 
- nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów roboczych, transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montaŜowych zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań 
- zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i 
przemieszczeniami podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej 
- pręty, siatki i szkielety naleŜy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom 
podanym w projekcie b) montaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów 
- montaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w zbrojeniu 
- zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie 
- łączenie poszczególnych prętów zbrojenia między sobą powinno odpowiadać wymaganiom podanym powyŜej 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

Zbrojenie wszystkich elementów Ŝelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola 
zbrojenia obejmuje: 
a) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 
b) badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem 

c) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem 
d) sprawdzanie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach 

e) badanie połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu i ustawieniu zbrojenia nie powinny być większe niŜ podano w tabeli: 

 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 
a. w długości elementu 
b. szerokości (wysokości) elementów 
c. przy wymiarze do lm 
d. przy wymiarze powyŜej 1 m 

b.w. 
+/- 10 mm 
+/- 5 mm 
+/- 10 mm 

W rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion: 
e. przy średnicy do 20 mm 
f. przy średnicy powyŜej 20 mm 

+/- 0,5 d 
+/- 10 mm 

W połoŜeniu odgięć prętów +/-0,2d 

W grubości warstwy otulającej +/- 10 mm 

W połoŜeniu połączeń +/- 25 mm 

 

Warunki badań stali i innych materiałów powinny być wpisane do Dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
normach państwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez 
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jednostkę upowaŜnioną do wydawania aprobat technicznych. W zaleŜności od średnicy prętów i klasy stali pręty 
zbrojeniowe powinny być dostarczane w postaci kręgów lub wiązek prętów prostych. Średnica kręgów powinna 
wynosić 550 - 1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiązek nie powinna przekraczać 5000 kg. Pręty proste 
wszystkich klas powinny być dostarczane o długościach 10 - 12 m, jeŜeli w zamówieniu nie określono długości 
wymaganej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 

Obmiar robót naleŜy wykonywać w tonach/kilogramach zamontowanego zbrojenia 

7.3 Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe robót zbrojarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu (deskowanie) 

Odbiór deskowania naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich. 

8.3 Uznanie robót za poprawne 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

8.4 Zakres sprawdzeń i weryfikacji 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone, 
odbiory statyczne i projektowanie; PN-89/H-06250 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania przy 
odbiorze; PN-88B-06250 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) odbiór deskowań 
d) badanie prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia 

Z dokonanego odbioru zbrojenia naleŜy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery rysunków 
roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek 
zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. Do protokołu odbioru zbrojenia naleŜy dołączyć: 
a) zaświadczenia o jakości producentów siatek 
b) protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy 
c) odpisy oraz wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym 

NiezaleŜnie od protokołu od protokołu odbioru zbrojenia dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 
dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 

8.5 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 

8.6 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
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Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.7 Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego 
robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.8 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest 
przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 
a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych 

g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego robót zbrojarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-72/B-06270 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania przy Odbiorze 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia Statyczne i projektowanie. 
PN-89/H-84023 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-ISO-6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO-6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowe 
FN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowe. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych Arkady 1989 
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STB 01.07 BETONY KONSTRUKCYJNE 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
Ŝelbetowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

W zakres robót wchodzi wykonanie konstrukcji Ŝelbetowych z betonu zgodnie z dokumentacją techniczną: 
a) Fundamenty Ŝelbetowe podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów 
b) Bieg schodów 
c) Wypełnienie pustaków szalunkowych (lub wykonanie ścianek Ŝelbetowych) 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót z Ŝelbetonu - naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem robót Ŝelbetowych zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe robót. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu robót Ŝelbetowych naleŜy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-728-06270 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03 „Wymagania 
ogólne" 

2.2 Drewno na deskowania 

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom wg 
normy PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi i PN-75/D-96000 
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom 
PN-75B-96000. Sklejka na deskowania powinna odpowiadać normie PN-83/D-97001:19 Sklejka. Sklejka do 
deskowań. Wymagania i badania. 

2.3 Beton konstrukcyjny 

Do konstrukcji naleŜy uŜyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjętej w projekcie. 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88B-06250 Beton zwykły. Konsystencja betonu plastyczna 
K-3. Ewentualne dodatki do betonu ułatwiające betonowanie mogą być stosowane w ilościach i warunkach 
podanych w aprobatach technicznych. Nie dopuszcza się do stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów 
wykonywanych na budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych środków kontroli. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót Ŝelbetowych 

Sprzęt ma spełniać wymogi BHP, osoby obsługujące go powinny być odpowiednio przeszkolone. 
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a) Deskowania 
roboty naleŜy wykonywać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego do realizacji robót 

zgodnie z załoŜoną technologią. 

b) Betonowanie konstrukcji 
roboty naleŜy prowadzić przy uŜyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej zagęszczania. Dobór 

środków transportu wewnętrznego powinien zapewnić dostarczenie do miejsca betonowania betonu o załoŜonej 
konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne" 

4.2 Deskowania 

Zastosowane materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 
względem moŜliwości ułoŜenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu. 

a) transport poziomy elementów 
sposób załadowania i umocowania elementów przeznaczonych do montaŜu i otrzymanych z demontaŜu 

deskowań na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku 
podczas transportu. Elementy wiotkie oraz powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 

b) transport pionowy elementów składanych 

4.3 Transport betonu 

Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i 
składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw, gruszkami), a czas 
transportu nie moŜe być dłuŜszy niŜ: 60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15° C 40 minut przy temperaturze 
otoczenia do + 20° C 25 minut przy temperaturze otoczenia do + 30° C chyba Ŝe zastosowanie dodatków będzie 
stanowić inaczej. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne" 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowa, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót Ŝelbetowych naleŜy: 
a) sprawdzić, czy opór jednostkowy podłoŜa gruntowego na poziomie posadowienia jest co najmniej równy 
wartości wskazanej w projekcie 
b) dokonać odbioru deskowania i zbrojenia 
c) Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
Projekt technologiczny betonowania, który będzie określał kolejność betonowania i czas wykonywania robót oraz 
planował termin rozebrania deskowania. 

Przy wykonywaniu robót Ŝelbetowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN888-06250 Roboty 
betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

5.3 Wykonanie deskowania 

Deskowanie powinno w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowań powinna przenosić siły wywołane parciem świeŜej 
mieszanki betonowej i uderzenia przy jej wlewaniu z pojemników lub pompy, z uwzględnieniem szybkości 
betonowania, sposobu zagęszczania i obciąŜenia pomostami roboczymi. Deskowania powinny być wykonane ściśle 
według dokumentacji projektowej i przed wypełnieniem masą betonową sprawdzone, aby wykluczały moŜliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania 
deskowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną 

5.4 UłoŜenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Przygotowanie do ułoŜenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności: 
a) przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich 
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
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- wykonanie deskowania, usztywnień, itp. 
- wykonanie zbrojenia 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej 
- wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków 
rdzy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone 
środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Powierzchnie uprzednio ułoŜonego betonu 
konstrukcji monolitycznych powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

W czasie układania mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących ogólnych zasad: 
a) wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna 
przekraczać 3,0 m 
b) przy zastosowaniu mieszanki plastycznej lub ciekłej betonowanie od góry nie moŜe odbywać się z wysokości 
przekraczającej 3,0 m 
c) w przypadku układania mieszanki z większej wysokości naleŜy stosować rury teleskopowe, rynny itp. 
d) w czasie betonowania naleŜy stale obserwować zachowanie się deskowań czy nie następuje utrata prawidłowości 
kształtu konstrukcji 
e) szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i 
sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeŜo ułoŜonej mieszanki 
f) w okresie upalnej, słonecznej pogody mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną 
utratą wody 
g) w czasie deszczu układana i ułoŜona mieszanka betonowa powinna być chroniona przed wodą opadową, w 
przypadku gdy na mieszankę betonowa spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 
naleŜy ją usunąć 
h) w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułoŜone zbrojenia utrudniają 
mechaniczne zagęszczenie mieszanki, naleŜy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.  

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w 
którym powinny być podane: 
a) data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i waŜniej szych fragmentów lub części budowli 
b) wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej 
c) daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i 
terminy badań 
d) temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 

Układanie mieszanki betonowej: 
a) fundamenty powinny być betonowane bez przerw roboczych, przy zagęszczaniu mieszanki betonowej 
wibratorami 
b) ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej 3m 

Przerwy w betonowaniu: 
a) przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdować się w miejscach uprzednio przewidzianych w 
projekcie 
b) ukształtowanie betonu w przerwach roboczych powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym 
c) przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować w miejscach najmniejszych sił 
poprzecznych 
d) powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych to 
jest w zasadzie pod kątem 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być 
prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni 
e) powierzchnia betonu w miejscu przerwana powinna być starannie przygotowana do połączenia stwardniałego z e 
świeŜym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu okruchów luźnych oraz warstwy szkliwa 
cementowego przez przepłukanie wodą 
f) resztki wody w zagłębieniach powinny być usunięte przed betonowaniem 
g) okres pomiędzy ułoŜeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałoŜeniem na tę warstwę drugiej bez 
zaliczenia tego okresu do przerwy roboczej powinien być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium 
kontrolne) w zaleŜności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych 
czynników wpływających na jakość konstrukcji. JeŜeli temperatura powietrza wynosi więcej niŜ 20° C, czas trwania 
przerwy roboczej nie powinien być dłuŜszy niŜ 2 godz. 
h) przy wznowieniu betonowania nie naleŜy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio ułoŜonego 
betonu 
i) w przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu ślizgowym 
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konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed 
przerwą, aŜ do ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu. 

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych: 
a) warunki dojrzewania świeŜo ułoŜonego betonu, jego pielęgnacja powinny: 
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych do przewidzianego tempa 
wzrostu wytrzymałości betonu, uniemoŜliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie 

- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami b) w okresie pielęgnacji betonu 
naleŜy: 
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a w 
szczególności wiatru i promieni słonecznych, przez ich osłanianie i zwilŜanie stosownie do pory roku i 
miejscowych warunków klimatycznych 

- utrzymywać ułoŜony beton w stałej wilgotności co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich i 14 
dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych 
- duŜe masywy betonowe powinny być polewane według specjalnej instrukcji 

- 3,0 dla temperatury średniej +l ° C(pod warunkiem uzyskania przez beton przed 
nastaniem chłodów wytrzymałości co najmniej R 15 - 15 MPa 

Deskowania naleŜy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając jednoczesnego 
usunięcia większej liczby podpór. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Deskowania 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od wymiarów projektowanych deskowań stosowanych przy wykonaniu 
konstrukcji z betonu muszą być mniejsze od podanych w tablicach zamieszczonych w dalszej części. 

6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

a) warunki ogólne: 

• badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki 
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych 

• kontrola betonu powinna obejmować sprawdzanie i rejestrowanie cech technicznych mieszanki zgodnie z 
Polskimi Normami i uwagami wprowadzonymi do dokumentacji projektowej 

• podczas robót betonowych naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę jakości mieszanki betonowej w 
czasie transportu, układania i zagęszczania oraz prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów 
rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obciąŜenia konstrukcji 

• w ramach przeprowadzanej kontroli naleŜy sprawdzać róŜnicę pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a 
konsystencją kontrolowaną tzw. metodą stoŜka opadowego 

• ocenie podlegają wszystkie wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii betonu przy 
stanowisku betonowania; liczba próbek powinna być ustalona z Inspektorem Nadzoru 

b) konsystencja mieszanki betonowej: 

• sprawdzenie jej przeprowadza się co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Zaleca się sprawdzanie 
konsystencji metodą opadu stoŜka, kaŜdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze środka transportu, gdy 
istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu lub zmiany konsystencji spowodowanej 
np. wysoką temperaturą 

• róŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć +20% wartości 
wskaźnika Ve-Be, + 1 cm wg metody stoŜka opadowego 

c) wytrzymałość betonu na ściskanie 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie naleŜy pobrać próbki o liczbie określonej w planie 
kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niŜ: 

• 1 próbkę na 100 zarobów 

• 1 próbkę na 50m3 

• 1 próbkę na zmianę roboczą 

• próbki na dobę 

• próbek na partię betonu 
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Partia betonu moŜe być zakwalifikowana do danej klasy, jeŜeli wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych 150x150x150 mm spełnia wymagania normy PN-88B-06250. Celem określenia w trakcie 
wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być brane serie próbek w ilościach zgodnych z 
PN-88B-06250 poz. l. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla kaŜdego obiektu, dla kaŜdej klasy betonu 
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kaŜdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty. Próbki 
powinny być pobierane komisyjnie z udziałem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokołu z pobrania podpisanego 
przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposaŜone 
w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika budowy przez jedną dobę w formach, a 
następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88B-06250. 

d) nasiąkliwość betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych na stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie 
wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ raz na 5000 m3 betonu oraz kaŜdorazowo po zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania. 

e) odporność na działanie mrozu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych na stanowisku 
betonowanie zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej 
niŜ raz na 5000 m3 betonu oraz kaŜdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. 
KaŜde badanie przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 
100 mm. Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-
88B-06250. W metodzie przyspieszonej badanie przeprowadza się na 6 próbkach po 28 dniach 

f) dokumentacja z kontroli jakości betonu 

• dla kaŜdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu 

• dla kaŜdej jednorazowej dostawy betonu powinien być wystawiony przez producenta dokument określający 
klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz niezbędne dane 

• zaświadczenie o jakości betonu winno zawierać w szczególności podstawowe dane merytoryczne: okres, w 
którym wyprodukowano daną partię betonu charakterystykę betonu wyniki badań kontrolnych wytrzymałości 
betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań, wyniki badań dodatkowych, okres, w którym 
wyprodukowano daną partię betonu 

• dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość uŜytych składników oraz 
sposób i warunki wykonywania, twardnienia a takŜe rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 

Obmiar robót naleŜy wykonywać w metrach sześciennych, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów konstrukcji 
betonowych. Nie specyfikuje się oddzielnie konstrukcji pomocniczych jak deskowania. 

7.3 Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe robót zbrojarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu (deskowanie) 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Odbiór deskowania naleŜy 
przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

8.3 Uznanie robót za poprawne 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
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8.4 Zakres sprawdzeń i weryfikacji 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-06250 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) odbiór deskowań 
d) badanie prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia 

8.5 Odbiór deskowań 

a) do odbioru deskowań powinien być przedłoŜony dziennik wykonywania deskowań, jeŜeli taki był prowadzony 
na budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące danego rodzaju deskowania 
b) odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych inwentaryzowanych 
powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

c) badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 
dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania 
powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów 
lub elementów wystawionych przez producentów 
d) przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu naleŜy sprawdzać: 

• przekroje i rozstawy podpór 

• usztywnienie jak wyŜej 

• szczelność deskowania 

• wartość roboczej strzałki ugięcia jeŜeli taka została przewidziana 

• prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie 

• usunięcie z deskowań zanieczyszczeń 

• powleczenie deskowanie preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu 

• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych 

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m 2 mm 
- odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości 1,5 mm 
- odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości 5,0 mm 
- odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa od pionu na całej wysokości 10,0 mm 

8.6 Odbiór konstrukcji monolitycznych 

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
a) rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w trakcie realizacji budowy, a 
przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu równieŜ rysunki wykonawcze 

b) dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian (dzienniki budowy, karty Nadzoru autorskiego) 

c) wyniki badań kontrolnych betonu 
d) protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania 
e) protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem 
f) protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających 
g) protokoły z odbiorów fundamentów i ich podłoŜa 

h) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy mające wpływ na 
udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 

NiezaleŜnie od powyŜszych dokumentów przy badaniu konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powierzchnia 
winna być poddana badaniu i ocenie pod kątem: 
a) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 
b) zgodności z projektem 
c) prawidłowości ustawienia części zabetonowanych 
d) prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych 
e) prawidłowości ułoŜenia izolacji 
f) prawidłowości połoŜenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp. 
g) sprawdzenia przeprowadzonych uznanych, odpowiednich pomiarów 

 

8.7 Parametry techniczne odbiorowe 

a) sprawdzenie jakości betonu pod względem zagęszczenia i jednolitości struktury na podstawie dokładnych 
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań. Przy sprawdzaniu jakości 
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powierzchni betonów naleŜy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niŜ 5% 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej 
niŜ 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego elementu. 
b) zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia elementów lub 
konstrukcji nie powinny być większe od podanych w tabeli przedstawionej poniŜej 
 

Odchylenia Dopuszczalne w mm 

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych +/- 50 mm 

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych +/- 20 mm 

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych 
dla słupów i innych elementów prefabrykowanych 

+/- 50 mm 

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia do 
projektowanego odchylenia: 

 

a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub 
przestawnym 

8.16 mm 
20mm 
1/500 wysokości 
budowli, nie więcej 
niŜ 100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od pionu: 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

8.17 mm 
15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą 
o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych 

+/- 4mm 
+/- 8 mm 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów +/- 20 mm 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów +/- 5 mm 

 

8.8 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 

c) odbiorowi końcowemu robót 

8.9 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.10 Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego 
robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.11 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest 
przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 
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a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów 

d) ustalenia technologiczne 
e) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych 
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego robót zbrojarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-72B-06270 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania przy Odbiorze 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia Statyczne i projektowanie. 
PN-80B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk 
PN-80/1-1-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-84/H-93000  Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco 

PN-83/H-92120  Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne 
PN-811H-92131  Stal walcowa. Blachy cienkie zwykłej jakości 
PN-B-03150  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-821D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 

PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-83/D-97005/19  Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 
PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 
PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
PN-88/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym 
PN-88/M-82151  Nakrętki kwadratowe 
PN-88/M-82501  Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym 
PN-88/M-82503  Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym 
PN-88IM-82505  Wkręty do drewna z łbem kulistym 
PN-88/M-82509  Wkręty do drewna. Wymogi i badania 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych Arkady 1989. 
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STB 01.08 TYNKI 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot STB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej budowlanej są wymagania dotyczące wykonania tynków. 

1.2 Zakres stosowania STB 

Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w punkcie 1. l 

1.3 Zakres robot objętych STB 

W zakres robót wchodzi wykonanie 
a) tynków zewnętrznych barwionych 
b) tynków wewnętrznych zwykłych zgodnie z dokumentacją projektową 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STB są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu tynków - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają, dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe tynków 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, STB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu ścian naleŜy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-70B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni 
wewnętrznych. 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STB 00.03 
„Wymagania ogólne" 

2.2 Materiały podstawowe i pomocnicze 

a) zaprawa tynkarska na bazie gipsowej z domieszką specjalnych kruszyw i składników modyfikujących 
b) zaprawa tynkarska cementowo - wapienna 
c) woda zarobowa spełniająca wymagania podane w normie 
d) listwy tynkarskie naroŜnikowe i dylatacyjne 
e) unigrunt 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STB 00.04 „Wymagania ogólne" 

3.3 Sprzęt do wykonywania 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STB 00.05 „Wymagania ogólne" 

4.2 Pakowanie i magazynowanie 

Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 



 49 

4.3 Transport materiałów 

Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STB 00.00 „Warunki ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich naleŜy: 

a) sprawdzić jakość elementów murów 

b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoŜy 

c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań fundamentów 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do tynkowania ścian naleŜy przygotować podłoŜe: 
a) zagruntować powierzchnie pod tynki unigruntem 
b) podłoŜe powinno być sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarznięte, wolne od zabrudzeń i 
luźnych elementów) oraz przygotować zaprawę. 

5.3 Tynkowanie ścian 

W zakres robót wchodzi: 
a) sprawdzenie i przygotowanie podłoŜy 
b) osadzenie listew tynkarskich 
c) malowanie unigruntem 
d) zabezpieczenie podłóg 

NaleŜy usunąć wszelkie zwisy, wypełnić ubytki zaprawą gipsową. Odsłonięte części metalowe lub 
przechodzące przez tynki gipsowe powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą powłoki malarskiej z 
farby ochronnej. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Zaprawę z gipsu naleŜy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do 
tynkowania. Do gipsu tynkarskiego nie naleŜy poza wodą stosować Ŝadnych opóźniaczy wiązania gipsu ani 
plastyfikatorów. Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosić 7 cm 
zanurzenia stoŜka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada współczynnik wodno - gipsowy w/g=0,45 - 0,48. 
Początek wiązania zaprawy nie moŜe być krótszy niŜ 60 minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego 
wodą. Narzut zaprawy na ściany naleŜy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się do dołu. NaleŜy stosować 
listwy tynkarskie naroŜnikowe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w STB 00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany powinny być zgodne z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - 
tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane- Suche mieszanki 
tynkarskie. W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STB 00.00 „Wymagania ogólne" 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 

Obmiar robót naleŜy wykonywać w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ściany w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię sufitów oblicza się w 
metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą 

7.3 Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STB 00.00 „Wymagania ogólne" 

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

8.3 Uznanie robót za poprawne 

Podstawę dla odbioru robót tynkarskich stanowią: 
a) dokumentacja techniczna 
b) Dziennik Budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na budowę 
d) sprawdzenie normatywnych odchyleń powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn: 
- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niŜ 2 mm i w liczbie nie większej 
niŜ 2 na całej długości kontrolnej łaty 2m 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niŜ 1,5 mm na 1 m i nie więcej niŜ 
3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niŜ 6 mm w pomieszczeniach powyŜej 3,5m 
wysokości  
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niŜ 2 mm na 1 m i nie więcej niŜ 3 
mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji- nie więcej niŜ 2 mm na 1m. 

8.4 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi częściowemu technicznemu 
b) odbiorowi końcowemu 

8.5 Odbiór częściowy techniczny 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót tynkarskich dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 

8.6 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany 
jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 
a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c ) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego robót tynkarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STB i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-70B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
DIN 18 558 Powierzchnie wewnętrzne 
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
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PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Karty katalogowe, informacje techniczne i technologiczne wybranego producenta  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montaŜowych Arkady 1989 
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STB 01.09 ROBOTY MALARSKIE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót malarskich 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robot objętych ST 

W zakres robot wchodzi 
a) gruntowanie posadzki, ścian i sufitów emulsją zgodnie z dokumentacją projektową 
b) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą, Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robot malarskich - naleŜy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe robot malarskich. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, STB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu robót malarskich tynków ścian i sufitów 
farbą emulsyjną akrylową naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03 „Wymagania 
ogólne" 

2.2 Farby 

a ) farba emulsyjna w kolorach pastelowych powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie BN-
64/6117-02 
b) farba emulsyjna w kolorze białym powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie BN-64/6117-02 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót malarskich 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót malarskich powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne" 

4.2 Pakowanie i magazynowanie 

Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 

4.3 Transport materiałów 

Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny 
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zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich naleŜy: 
a) wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia 
b) zagruntować powierzchnie przeznaczona do malowania 

Przy robotach malarskich naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty 
malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi. 

5.2 Przygotowanie podłoŜa 

W zakres przygotowania podłoŜa wchodzi: 
a) gruntowanie podłoŜy ścian i sufitów 
b) zabezpieczenie folią powierzchni naraŜonych na zabrudzenie przy malowaniu 
c) usunięcie folii 

Pierwsze malowanie moŜna wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 
a) całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych 
b) wykonaniu podłoŜa pod wykończenie podłóg 
c) usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów 

Drugie malowanie moŜna wykonać po: 
a) białym montaŜu 
b) ułoŜeniu posadzek 

5.3 Malowanie ścian i sufitów 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Po wykonaniu 
robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura ( 30° C) i przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być wyreperowane z 
wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoŜy przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, 
wszystkie występy od lica powierzchni naleŜy skuć, usunąć lub zeszkliwić. PodłoŜa powinny być dostatecznie 
mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność 
powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niŜ 
4% masy, a farbami olejno - Ŝywicznymi i syntetycznymi nie większa niŜ 3% masy. 

5.4 Technika malowania 

Farbę moŜna nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoŜe pod 
uzupełnienie ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą 
warstwę nanosić farba o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy. Prace malarskie powinny być 
prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niŜsza niŜ 5° C i nie wyŜsza niŜ 30 ° C. Zbyt niska temperatura 
podłoŜa moŜe spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po malowaniu naleŜy wietrzyć 2-3 dni 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań farb malarskich powinny być zgodne z normą PN-69/B10280 Roboty 
malarskie budowlane. W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów. Warunki 
badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do Dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Badania powłok malarskich z farb emulsyjnych naleŜy przeprowadzać nie 
wcześniej niŜ po 7 dniach od wykonania malowania. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolita, zgodna ze 
wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednakowy połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. Wszystkie 
powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie i 
przyczepność. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 
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7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 

Obmiar robót naleŜy wykonywać w jednostkach wskazanych w przedmiarze robót 

7.3 Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

8.2 Uznanie robót za poprawne w zakresie malowania ścian i sufitów Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) wygląd zewnętrzny 
- równomierność rozłoŜenia farby 
- jednolitość natęŜenia barw i zgodności ze wzorem producenta 
- brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek 
d) sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem  
e) sprawdzenie odporności powłok na ścieranie  
f) sprawdzenie odporności na zarysowanie  
g) sprawdzenie odporności na uderzenie  
h) sprawdzenie grubości powłok  
i) sprawdzenie elastyczności powłok  
j) sprawdzenia trwałości powłok  
k) sprawdzenie przyczepności powłok  
l) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą  
m) sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem  
n) sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej  
o) sprawdzenie nasiąkliwości powłok 

8.4 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
b) odbiorowi końcowemu robót 

8.5 Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót malarskich dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.6 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany 
jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 
a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-69B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwonnych 
PN-67/B- 10 107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-67/C-81454 Wyroby lakierowe. PrzybliŜone metody obliczenia wydajności i zuŜycia 
PN-88/B-01808  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok 

zabezpieczających konstrukcje stalowe 
PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach 

atmosferycznych. Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych - Arkady 1989r.  
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów 
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STB 01.10 OKŁADZINY POSADZEK 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania okładzin ściennych i 
posadzkowych zgodnie z dokumentacja projektową. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

W zakres robót wchodzi wykonanie okładzin posadzkowych z płytek zgodnie z dokumentacją projektową 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem ścianki zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 
c) procedura - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają. dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe okładzin. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03 „Wymagania 
ogólne" 

2.2 Zakres asortymentowy 

a) płytki posadzkowe 
b) zaprawa klejowa 
c) zaprawa fugowa 

Płytki powinny być najwyŜszej kategorii jakości producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonania okładzin ściennych 

Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin ściennych powinien wykazać się moŜliwością, 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne" 

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Elementy powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 

4.3 Transport materiałów 

Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Środki transportu powinny zabezpieczać 
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załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne" 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montaŜu elementów ściennych naleŜy sprawdzić i wykonać: 
a) prawidłowość wykonania podłoŜa: stabilność, nośność, równość, czystość, nie nasiąkliwość 
b) płytki naleŜy posegregować wg asortymentów i wymiarów 
c) po wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin pomiędzy płytkami 

5.3 Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe powinno być przygotowane i sprawdzone 

5.4 Wykonanie okładzin ściennych 

a) sprawdzenie podłoŜy 
b) ułoŜenie płytek glazurowanych 
c) spoinowanie płytek 
d) oczyszczenie płytek 

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian naleŜy sprawdzić jakość podłoŜa zarówno pod 
względem wytrzymałościowym jak i geometrii. Spoiny podziałów powinny być skomponowane ( jednej linii 
lub równych odstępach) ze spoinami pozostałymi. Warstwa kleju pod płyty nie moŜe zawierać pustych miejsc. 
Uszczelnienia podłoŜy oraz układanie okładzin ściennych musi być wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinien być zgodny z zasadami podanymi w normie PN-75/B-10121 
Okładziny z płytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczególności powinny być oceniane: 
a) gładkość i równa powierzchnia lica płytek 
b) nasiąkliwość płytek 
c) odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niŜ 3 mm na całej 
długości łaty) 
d) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą z dokładnością do 1 mm 
e) grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej 

Warunki badań materiałów na okładziny ścienne i innych materiałów powinny być wpisywane do 
Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 

Obmiar robót naleŜy wykonywać w metrach kwadratowych wykonanej okładziny 

7.3 Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 
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8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

8.3 Uznanie robót za poprawne 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. Wymagania 
przy odbiorze określa norma PN-75/B-10121 Okładziny z płytek.. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z dokumentacja techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) przygotowanie podłoŜa 
d) naleŜy-te przyleganie do podkładu 
e) prawidłowość przebiegu spoin 
prawidłowość ukształtowania powierzchni okładzin 
g) wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania 
h) jednolitość barw płytek ( wzór) 

8.4 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 

8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.6 Odbiór częściowy techniczny 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 

8.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany 
jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 
a ) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów 
e ) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75B-010121 Okładziny z płytek.. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PNB-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-EN 12002:2000 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych 

i zapraw do spoinowania. 

PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej na bazie 
Ŝywic reaktywnych. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne PN-63B-10145 Posadzka z płytek. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

PNB-10107 Badanie wytrzymałości na odrywania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych - Arkady 1989r.  
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STB 01.11 DACH 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia 
dachu. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

W zakres robót wchodzi wykonanie pokrycia dachu membraną hydroizolacyjną 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowlcie: 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe prac 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wiedzą i sztuką budowlaną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03 „Wymagania 
ogólne". Dostarczone na budowę materiały i wyroby powinny spełniać wymagania konstrukcyjne zgodnie z 
dokumentacją projektową 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem moŜliwości ułoŜenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Transport i 
przechowywanie materiałów zgodnie z instrukcją, producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowa, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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5.2 MontaŜ blach 

Ogólne zasady montaŜu: 
a) przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy sprawdzić kompletność dostarczonych elementów 
b) konieczne jest wytyczenie miejsc montaŜowych i sprawdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją 
c) po wykonaniu montaŜu naleŜy sprawdzić poprawność mocowania blach, szczelność i jednorodność 
kolorystyczną 
d) blacha powinna posiadać atesty i zostać dopuszczona do wbudowania przez Inspektora Nadzoru. 

5.2 Pokrycia z pap gruboziarnistych i termozgrzewalnych 

Roboty porywcze powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 oraz: 
a) pokrycia naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyŜej 5 C 
b) szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić minimum 10 cm, naleŜy je 
wykonywać zgodnie ze spadkiem połaci 
c) zakłady powinny być wzajem-nie przesunięte 
d) w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie naleŜy 
wzmocnić 
e) pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano 
dylatację budynku 
f) papa przed uŜyciem powinna być przechowywana zgodnie z instrukcją producenta 
g) pokrycie z papy asfaltowej tradycyjnej i zgrzewanej musi spełniać wymagania normy PN-80/B-10240 i Pn-
B-02361:1999 
h) przy klejeniu papy zgrzewanej za pomocą palnika na gaz propan - butan naleŜy przestrzegać zasad bhp 
i p-poŜ 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

Badania zawierają w szczególności: 
a) sprawdzenie właściwości technicznych blach, lepików i pap  
b) sprawdzenie równości powierzchni i spadków 
c) sprawdzenie wymiarów gotowych obróbek 
d) sprawdzenie ciągłości i szczelności pokryć 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 

Obmiar robót w zakresie wykonania blach jest zgodny z przedmiarem. 

7.3 Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

8.2 Uznanie robót za poprawne 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

8.3 Zakres sprawdzeń i weryfikacji 

Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) badanie prawidłowości i dokładności wykonania robót d) szczelność pokrycia 
e) rodzaj podłoŜa i sposób przygotowania go po pokrycie 
f) pochylenia połaci, spadki podłuŜna rynien dachowych i koryt odwadniających  
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g) sposób zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem i izolacji termicznej przed zawilgoceniem w trakcie 
realizacji innych robót budowlanych 
h) sposób mocowania instalacji odgromowej 

8.4 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne)  
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 

8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umoŜliwiaj ącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.6 Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 

8.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany 
jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 
a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
e) atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów 
f) ustalenia technologiczne 
g) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych 
h) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego robót zbrojarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą, zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą, postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80B-10240 Pokrycia papowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
PN-618-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych 
z metalu. 

PB-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-89B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypełniaczami  
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej 
Informacje techniczne i technologiczne producenta materiałów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych Arkady 1989 
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STB 01.12 OBRÓBKI BLACHARSKIE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek 
blacharskich i rynien z blachy stalowo - cynkowej. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

W zakres robót wchodzi wykonanie: 
a) obróbek blacharskich z blachy stalowo - cynkowej grubości zgodnej z dokumentacją projektową 
b) rynien dachowych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 
c) procedura - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d ) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe prac 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wiedzą i sztuką budowlaną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne". Dostarczone na budowę materiały i wyroby powinny spełniać wymagania konstrukcyjne zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem moŜliwości ułoŜenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2 Wykonanie obróbek z blachy stalowo - cynkowej 

Opierzenia dachowe naleŜy wykonać z blachy posiadającej atesty, dopuszczonej do wbudowania przez 
Inspektora Nadzoru. Prace naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuka budowlaną 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

a. sprawdzenie właściwości technicznych blach, rynien  
b. sprawdzenie równości powierzchni  
c. sprawdzenie wymiarów gotowych obróbek  
d. sprawdzenie szczelności rynien 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 

Obmiar robót w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robót 

7.4 Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

8.2 Uznanie robót za poprawne 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

8.3 Zakres sprawdzeń i weryfikacji 

Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) badanie prawidłowości i dokładności wykonania robót d) szczelność pokrycia blachą, rynien 

8.4 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi częściowemu technicznemu  
b) odbiorowi końcowemu 

8.5 Odbiór częściowy techniczny 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 

8.6 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany 
jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 
a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 
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b ) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 10051  
+A 1:1999/Ap 1:2003  Stal. Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w sposób 

ciągły, nie powlekane, ze stali niestopowej i stopowej. Tolerancje 
wymiarów i kształtu. 

FN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacje techniczne płaskich wyrobów walcowanych 
dla budownictwa 

PN-EN 612:1998 Rynny dachowe, rury spustowe. Definicje, podział, wymagania 
PN-EN ISO 3506-1:2000 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych 
PN B- 94701:1999 Dach. Uchwyty ocynkowane dla rur spustowych 
PN -B- 94701:1999 Dach. Uchwyty stalowe dla rynien ocynkowanych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych Arkady 1989 
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STB 01.13 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania stolarki drzwiowej i 
okiennej 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

W zakres robót wchodzi wykonanie: 
a) okien PCW  
b) ościeŜnic 
c) drzwi aluminiowych 
d) drzwi wewnętrznych płytowych zgodnie z dokumentacja projektową 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem elementów stolarki zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraj 4 dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe stolarki 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu stolarki drzwiowej naleŜy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03 „Wymagania 
ogólne" 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonywania stolarki powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne" 

4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki 

Stolarka powinna być magazynowana starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Opakowania naleŜy ustawić w pozycji stojącej. 

4.3 Transport stolarki 

Transport stolarki PCW i aluminiowej naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. PrzewoŜona 
stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportu 
naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montaŜu stolarki naleŜy:  
a) sprawdzić wymiary otworów 
b) sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych 

5.3 MontaŜ stolarki 

NaleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
a) przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan powierzchni, do których 
ma przylegać ościeŜnica 
b) w przypadku występowania wad w wykonaniu ościeŜa, ościeŜe naleŜy oczyścić i naprawić 
c) w sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach 
d) ustawioną stolarkę naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych 
e) po ustawieniu drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu 
f) zamocowane drzwi zewnętrzne naleŜy uszczelnić pod względem termicznym 
g) złącza naleŜy wypełnić silikonem lub innym materiałem wskazanym przez producenta 
h) parapety wewnętrzne wykonane z materiału kamiennego 
i) parapety zewnętrzne wykonane z blachy lakierowanej 
j) producent stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą wykwalifikowanych 
pracowników, niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. 

5.4 Dylatacje 

NaleŜy wykluczyć kontakt lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro 
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót 
wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych naleŜy na czas robót zabezpieczyć 
konstrukcję folią PCW. Między powierzchnia profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową naleŜy 
pozostawić szczelinę minimum 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do kontaktu aluminium z innymi metalami, oprócz cynku. W takich 
wypadkach naleŜy stosować warstwę izolacji, np. z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi powierzchnia 
cynkowa lub w pełni ocynkowana grubości minimum 35 mm. Cięcia elementów stalowych zabezpieczyć 
przekładkami. Nie wolno dopuścić do kontaktu aluminium z drewnem orzecha, dębu oraz innymi 
gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związku fluoru. 

5.5 WyposaŜenie 

W przypadku cięŜaru szyb większego niŜ 90kg stosować zawiasy wzmocnione (dodatkowo zawiasy 
wzmocnione we wskazanych w projekcie oknach). W drzwiach o cięŜarze do 100 kg stosować 3 zawiasy - jeden 
w dolnej części skrzydła, 2 na górze. Zawiasy z regulacją pionową i poziomą. Zamki z aluminium, co zapobiega 
korozji elementów aluminiowych. Wszystkie uszczelki np. z kauczuku EPDM. Wkręty montaŜowe w 
akcesoriach - wszystkie ze stali nierdzewnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

a) częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z zasadami podanymi w normie PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
b) w szczególności powinna być oceniana jakość materiałów, z których została wykonana stolarka. Odbiór stolarki 
powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych stolarki z atestami wystawionymi przez wytwórcę. 
c) nie dopuszcza się stosowania stolarki, której właściwości techniczne nie odpowiadaj ;4 wymaganiom 
przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
d) badaniu podlega prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
e) oceniana jest sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
f) oceniana jest stabilność konstrukcyjna ścianki 
g) oceniana jest wodoszczelność przegrody 
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h) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkła i zamków zgodnie z dokumentacją techniczną 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"  

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 

Obmiar robót naleŜy wykonywać w metrach kwadratowych wykonanej ścianki i drzwi w świetle ościeŜnic 

7.3 Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"  

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  

8.3 Uznanie robót za poprawne 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi:  
a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno być większe niŜ 2 mm na lm wysokości stolarki, jednak 
nie więcej niŜ 3mm na całej długości elementu, oscieŜnicy 
b) róŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ: - 1 mm przy długości przekątnej do 1 m - 2mm przy 
długości przekątnej do 2m - 3mm przy długości przekątnej powyŜej 2m 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

8.4 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
b) odbiorowi końcowemu robót 

8.5 Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót izolacyjnych dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.6 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany 
jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 
a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń  
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów 
e ) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą, rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport Instrukcje techniczne 

wybranych producentów elementów aluminiowych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych Arkady 1989 



 70 

STB 01.14 KONSTRUKCJE STALOWE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

W zakres robót wchodzi wykonanie: 
a) konstrukcji stalowej dachu (dźwigary główne, poszycie z blachy fałdowej) 
b) konstrukcji wsporczej balustrad i pochwytów z malowaniem 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementów stalowych oraz balustrad naleŜy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b ) wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura - dokument zapewniający jakość, jak, kiedy, gdzie i kto" procedura moŜe być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe przy wykonywaniu elementów stalowych oraz balustrad 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03 „Wymagania 
ogólne" Elementy stalowe powinny być najwyŜszej kategorii jakości producenta.  

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z elektronarzędzi 
i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne" 
Elementy powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 

zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne" 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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5.3 Połączenia spawane 

Materiały podstawowe do spawania 
Do konstrukcji spawanych naleŜy stosować materiały które odpowiadają gatunkom określonym w dokumentacji i 

mają trwale wybite oznaczenia lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek oraz nie mają: 
a) rozwarstwień 
b) wŜerów i ubytków powierzchniowych głębszych niŜ 5% grubości materiału i większych niŜ 10% powierzchni 
c) rys, pęknięć, wybrzuszeń, krzywizny i zwichrzenia  
d) zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych 

5.4 Materiały spawalnicze i sprzęt spawalniczy Spoiwa i topiki powinny: 

a) odpowiadać gatunkom stali określonym w dokumentacji  
b) mieć zaświadczenie o jakości  
c) spełniać wymagania norm przedmiotowych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwi ć wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. 

5.5 Przygotowanie podłoŜa konstrukcji stalowej 

a) powierzchnie przed malowaniem i ocynkowaniem nie mogą być zanieczyszczone 
b) ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystości - zaleŜy od stosowanych 
metod czyszczenia 
c) przyjmując stopień oczyszczenia naleŜy uwzględnić trwałość systemu malarskiego, która zaleŜy w 
znacznym stopniu od sposobu oczyszczenia 

5.6 Metody oczyszczenia konstrukcji stalowej 

a) oczyszczenie wstępne, polegające na wyrównaniu nierówności, usunięciu zadziorów, wyrównaniu spoin i 
nierówności po spawaniu 
b) oczyszczenie właściwe, polegające na usunięciu zgorzeliny, produktów spawania, innych zanieczyszczeń 

5.7 Ocena przygotowania podłoŜa - odbiór podłoŜa 

Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się po jej oczyszczeniu, to znaczy nie 
później niŜ w 1 godzinę od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami następujące 
właściwości powłok: 
a) wygląd powierzchni 
b) stopień przygotowania powierzchni 
c) chropowatość 
d) zapylenie 

5.8 Wykonanie powłok 

a) charakterystyka powłoki powinna być zawarta w projekcie technicznym 
b) powłokę naleŜy nałoŜyć z materiałów malarskich przyjętych zgodnie z procedurą w dokumentacji i projektowej 
c) gruntową pierwszą powłokę naleŜy nałoŜyć na podłoŜe nie później niŜ po 6 godzinach po oczyszczeniu 
d) prace malarskie naleŜy prowadzić w warunkach określonych w instrukcji stosowania farb oraz zgodnie z 
projektem 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

Przebieg prac spawalniczych naleŜy kontrolować w fazach: 
a) wstępnej 
b) bieŜącej ( międzyoperacyjnej) 
c) ostatecznej 

W fazie wstępnej naleŜy sprawdzić: 
a) opracowanie i stosowanie technologii spawania b) posiadanie kwalifikacji spawacza c) Dziennik Budowy 
b) dobór i stan materiałów hutniczych 
c) przygotowanie materiałów do spawania  
d) sprzęt spawalniczy 

W fazie bieŜącej ( międzyoperacyjnej) naleŜy sprawdzić: 
a) ogólną zgodność przebiegu procesu spawania z technologią spawania w zakresie kwalifikacji spawaczy, sprzętu, 
parametrów spawania, kolejności spawania  
b) zabezpieczenie stanowiska przed wpływami czynników atmosferycznych  
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c) jakość wykonania poszczególnych ściegów 
d) prowadzenie Dziennika budowy 
e) jakość spoin, które po całkowitym wykonaniu konstrukcji będą niedostępne 

W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawania) naleŜy sprawdzić:  
a) prawidłowość uŜytych materiałów 
b) Dziennik Budowy 
c) oczyszczenie spoin z ŜuŜla i odprysków 
d) zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją 
e) wymiary spoin 
f) jakość złączy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji 

W szczególności powinny być oceniane: 
a) wymiary i wymagania jakościowe 
b) wykończenie powierzchni 
c) wykonane malowanie 
d) osadzenie, konstrukcji obudowy aluminiowej 
e) prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczelności i stabilności  
f) prawidłowość połączeń konstrukcyjnych 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 

Obmiar robót naleŜy wykonywać w jednostkach wskazanych w przedmiarze robót. 

7.3 Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". Podstawę przyjęcia elementów na 
budowę w zakresie zabezpieczeń przed korozją stanowią:  
a) projekt techniczny 
b) dokumenty producenta 
c) sprawdzenie oznaczenia wyrobów 
d) sprawdzenie stanu powierzchni elementów 

Przechowywanie elementów na placu budowy 
a) elementy stalowych konstrukcji powinny być przechowywane na placu budowy zgodnie z wymaganiami 
projektu 
b) zaleca się przechowywanie w miejscach suchych 
c) składowanie powinno odbywać się na podkładach z betonu, drewna, kamieni 

8.2 Elementy odbiorowe 

W szczególności powinny być odbierane: 
a) wymiary i wymagania jakościowe  
b) wykończenie powierzchni 
c) prawidłowość połączeń konstrukcyjnych 

8.3 Odbiór robót 

Uznanie robót za poprawne w zakresie malowania konstrukcji stalowej Odbiór robót zabezpieczających 
konstrukcje stalowe przed korozją 
a) kontrola jakości powłoki malarskiej wykonanej na stalowej konstrukcji polega na ocenie wzrokowej, 
sprawdzeniu wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności do podłoŜa 
b) wyschnięcie powłoki naleŜy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji technicznej 
c) grubość powłoki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia 
czystości naleŜy sprawdzać przez pomiar metodą magnetyczną 
d) po dostarczeniu konstrukcji na budowę winny być sprawdzone przez Inspektora 
Nadzoru świadectwa kontroli jakości wytwórni, w zakresie zgodności wykonania 
powłok malarskich z dokumentacją projektową 
e) wykonane zabezpieczenie powinno być zgodne z dokumentacja projektową 
f) powłoka powinna być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoŜa 
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g) grubość i rodzaj zastosowanego materiału powinno odpowiadać wymaganiom technicznym w dokumentacji 
projektowej 

8.4 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
b) odbiorowi końcowemu robót 

8.5 Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego 
technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.6 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany 
jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 
a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
g) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
h) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 10219-1:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne 
dostawy. 

PN-EN 10219-2:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i 
wielkości statyczne 

PN-89/H-84023.01  Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
PN-ISO 3545-3:1996  Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacji Technicznej 
PN-H-74245:1996  Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione na zimno 
PN-75/H-93200.00  Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary 
PN-H-74246:1996  Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na zimno. Wymiary 
PN-88B-01808  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń 

powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i Ŝelbetowe. 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03215:1999  Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 
PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe 
PN-63B-06201  Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 12500:2002  Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach 

atmosferycznych. Wymagania i badania. 
PN-EN 22553:1997  Rysunek techniczny. Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane. 
PN-EN ISO 1454-1:2004  Wymagania dotyczące jakości zgrzewów. Pełne wymagania 
PN-EN ISO 1454-2:2002  Wymagania dotyczące jakości zgrzewów. Podstawowe wymagania 
PN-67/C-81454 Wyroby lakierowe. PrzybliŜone metody obliczenia wydajności i zuŜycia 
PN-88B-01808  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń 

powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe 
PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją Ryzyko korozji w warunkach 

atmosferycznych. Wymagania i badania. 
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PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Badania słuŜące do oceny czystości powierzchni. Ocena 
pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do 
malowania. 

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania słuŜące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne 
dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed 
nakładaniem farby. 

PN-EN ISO 8502-5:2002 Przygotowanie podloty stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania słuŜące do oceny czystości powierzchni. Oznaczanie 
chlorków na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania 

PN-EN ISO 12944-1:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Części od 1 do 8. 

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok. 

Dodatkowo aplikacja z 2002 roku. Dodatkowo dodatek Ad 1 z 1998r i 2002 r. 
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STB 01.15 OCIEPLENIE, TYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWAC JI 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z termomodernizacją sali gimnastycznej 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych 
rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w 
drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w 
punkcie 1.1.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".  
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych w zakresie zaproponowanego systemu 
ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekko-mokrą.  
Zaproponowany system „DRYVIT” wskazany w dokumentacji moŜna zamienić na inny system ocieplenia ścian 
zewnętrznych metodą lekko-mokrą pod warunkiem osiągnięcia parametrów co najmniej takich samych lub lepszych 
niŜ te określone w dokumentacjach)  

2. MATERIAŁY  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

2.2. Stosowane materiały  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:  
• bale iglaste,  
• deski,  
• piasek do zapraw,  
• cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25,  
• wapno hydratyzowane,  
• listwa cokołowa,  
• emulsja gruntująca,  
• zaprawa klejowa do płyt styropianowych,  
• płyty styropianowe samogasnące frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła  

λ < 0,040 W/m
2 

K grubość płyty z projektu i opracowania na ściany d = 14cm, na ościeŜa min. d = 3 cm. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych w zakresie zaproponowanej płyty styropianowej 

wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiały parametrów λ < 0,040 W/m
2 

K co 
najmniej takich samych lub lepszych niŜ te określone w dokumentacjach przy zachowaniu grubości dociepleń lub 
mniejszych),  
 

• dyble plastikowe z grzybkami,  
• siatka z włókna szklanego,  
• kątownik aluminiowy ochronny,  
• podkładowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna wskazana w projekcie technicznym 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych w zakresie zaproponowania innych 
materiałów niŜ wskazanych w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiały parametrów 
co najmniej takich samych lub lepszych niŜ te określone w dokumentacjach),  

• farba akrylowa kolorystyka wskazana w projekcie technicznym. Zamawiający dopuszcza moŜliwość 
składania ofert równowaŜnych w zakresie zaproponowanych farb wskazanych w dokumentacjach na farby 
innych firm pod warunkiem posiadania przez te farby parametrów kolorystyki identycznych a jakość co 
najmniej taka sama lub lepsza niŜ ta określona w dokumentacjach).  

Opis bardziej szczegółowy 
• System docieplenia : 
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• Płyty styropianowe odmiana FS15gr. 14,0 cm - frezowanie typ B (na pióro i wpust) lub C (na 
zakładkę) oraz płyty styropianowe gr. 3,0 cm typ A bez frezowania 
- gęstość pozorna       - min. 15,0 kg/m3  
- napręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu    - min. 80 kPa 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni - ≥ 100 kPa 
- współczynnik przewodzenia ciepła    - ≤ 0,040 W/mK 
- stabilność wymiarów w temp. +70OC po 20h   - ≤ ± 0,5% 
- badanie chłonności wody po 24h    - ≤ ± 1,8% 

• siatka zbrojąca z włókna szklanego o gramaturze 162 g/m2 
• naroŜniki ochronne aluminiowe lub stalowe ocynkowane z siatką. 
• tynki strukturalne typu baranek na spoiwie z potasowego szkła wodnego 

 
Wymagane własności techniczne równowaŜnego systemu ocieplenia 

� wodochłonność   - po 10h zanurzenia w wodzie ≤ 600 g/m2 
    - po 24h zanurzenia w wodzie ≤ 1000 g/m2 

� mrozoodpornośc  - próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian 
� odporność na starzenie  - próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy wyprawy 
� przyczepność  - w stanie powietrzno suchym ≥ 0,1 MPa 

międzywarstwowa  - poddanych cyklom mrozoodporności ≥ 0,1 MPa 
� Odporność na uderzenie - w stanie powietrzno suchym ≥ 1 J 
� Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniający ognia 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

• rusztowanie ramowe przyścienne  
• płyty pomostowe komunikacyjne  
• bale iglaste  
• haki do muru  
• drut stalowy okrągły miękki  
• Ŝuraw okienny przenośny  
• ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp.  
• łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu  
• betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm  
• wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t  
• sprzęt do ręcznego wykonania tynków  
• oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót  
• wiertarka  
• mieszadło do zapraw  
• sprzęt do nakładania kleju  
• poziomica 1m  
• poziomica węŜowa  
• pion  
• łata aluminiowa 2m  
• listwy i łaty drewniane  
• kątownik metalowy  
• sznur malarski  
• ołówek stolarski  
• noŜyk metalowy  
• piła płatnica  
• piłka do metalu  
• noŜyce do blachy  
• młotek murarski  
• łapka stalowa  
• wkrętaki  
• szczotki malarskie  
• wałki malarskie  
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne" 

4.2. Wybór środków transportu  

Środkiem transportu, sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport w sposób 
uniemoŜliwiający ich uszkodzenie.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.  

5.2. Warunki wykonania robót  

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materiały i 
urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej moŜna zastąpić równowaŜnymi stosując te same parametry 
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zaleŜności od 
wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 
Architekta. Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą Wykonawca 
winien posiadać stosowne dokumenty umoŜliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru.  

5.2.1. Wznoszenie i demontaŜ rusztowań  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaŜ rusztowań umoŜliwiających wykonanie robót 
objętych zakresem ST. Rusztowanie naleŜy ustawić zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP 
przewidzianymi dla prac związanych z ustawieniem i demontaŜem rusztowań. Ustawione rusztowanie powinno 
spełniać wszelkie wymogi umoŜliwiające bezpieczną pracę robotników.  

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności ich 
konstrukcji.  

5.2.2. Naprawa tynków  

Prawidłowo przygotowane podłoŜe w znacznym stopniu przyczynia się do jakości całego systemu. Aby 
uzyskać trwały efekt stabilności systemu naleŜy zacząć od rozpoznania podłoŜa i jego właściwości.  

Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do 
ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą o odspojeniu się tynku od podłoŜa. Po 
sprawdzeniu całej ściany, tynki odspojone naleŜy skuć.  

Wykonać uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. PodłoŜe do ocieplenia powinno być nośne, stabilne, czyste, 
oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.  

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, naleŜy nie tylko odpowiednio 
przygotować podłoŜe, ale takŜe zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające lub teŜ wręcz 
uniemoŜliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - 
wykończeniowych.  

Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. Ułatwi to dostęp do 
docieplanych powierzchni, umoŜliwi swobodne poruszanie się, a takŜe uchroni przed uszkodzeniem np. lampy 
oświetleniowe.  

Obróbki blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu docieplania zostaną zastąpione 
nowymi, o większym (o grubość docieplania) wysięgu  

OścieŜa okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości co najmniej 5 cm. JeŜeli ościeŜnice 
są mocno ukryte w tynku, naleŜy go skuć.  

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem grubą folią (najlepiej 
ogrodniczą), przyklejając do ościeŜnicy okiennej i drzwi papierową taśmą malarską.  

PoniewaŜ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, naleŜy przedłuŜyć przewód elektryczny. 
W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej.  

Prace na wysokości naleŜy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania.  
Kolejnym etapem przygotowania podłoŜa jest dokładne umycie całej elewacji. MoŜna to wykonać, posługując 

się szczotką ryŜową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, brud, resztki farb i wszystkie łuszczące 
się fragmenty materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla zapewnienia właściwej przyczepności zapraw klejących.  

Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością wody. JeŜeli podczas mycia 
ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi potrzeba zredukowania jej chłonności 
poprzez zagruntowanie emulsją gruntującą nanosi się na ścianę w postaci nierozcieńczonej. Najlepiej jest 
wykonywać to pędzlem ławkowcem, dbając o dokładne pokrycie całej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac 
przygotowawczych, naleŜy sprawdzić nośność podłoŜa pod system ociepleniowy poprzez wykonanie próby 
przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię naleŜy przykleić 
w róŜnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania naleŜy uŜyć 
zaprawy klejowej nakładając ją na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym 



 78 

dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki 
styropianu. PodłoŜe jest nośne, jeŜeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych.  

5.2.3. Ocieplenie elewacji  

5.2.3.1. MontaŜ listwy cokołowej  

Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do róŜnej grubości płyt izolacji termicznej, a produkowane są 
z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy izolacji ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed 
przystąpieniem do montaŜu listwy cokołowej naleŜy wyznaczyć na całym obwodzie budynku linię poziomą 
wyznaczającą górną krawędź przyległego do ściany pionowego skrzydełka listwy.  
Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego montaŜu w ilości co 
najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. JeŜeli ściana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia 
płaszczyzny, naleŜy je skorygować, stosując podkładki dystansowe w miejscach przykręcania listwy do ściany. 
MontaŜ listwy cokołowej najlepiej jest zacząć od naroŜnika budynku. PoniewaŜ listwa ta będzie stykała się pod 
kątem prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej krawędź naleŜy dociąć pod kątem 45 stopni. Listwę 
cokołową naleŜy przykręcić do ściany górną krawędzią do wytrasowanej wcześniej linii. Do montaŜu stosuje się 
kołki rozporowe w ilości 3 szt. na kaŜdy metr bieŜący. W celu usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki 
powinny znaleźć się w otworach skrajnych. Otwory w ścianie wierci się bezpośrednio przez przyłoŜoną listwę 
cokołową. Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leŜeć w jednej linii, bez uskoków na 
złączach, załamań i zwichrowań.  

5.2.3.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej  

Warunki pogodowe płyty styropianowe naleŜy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 
powietrza nie jest niŜsza niŜ 5°C.  

Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące parametry: są samogasnące, 

krawędzie płyt frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,032 W/m
2 

K grubość płyty z projektu i 
opracowania na ściany d = 13 cm na ościeŜa d = 5 cm wymiary płyt nie mogą być większe niŜ 60 x 120 cm, 
Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem. Zaprawę klejową naleŜy 
przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.  

Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających izolacyjność 
termiczną ściany przed dociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania ciepła i zyski z oszczędności na 
ogrzewaniu budynku po docieplaniu.  

Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonać mocowanie płyt 

styropianowych dyblem (kołkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m
2 

. Długość kołków powinna być tak dobrana, 
aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w 
ścianach wykonanych z materiałów pełnych i 9 cm w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i betonów lekkich.  

Kołek naleŜy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków naleŜy wbić w nie trzpienie 
rozpierające. JeŜeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, naleŜy wyjąć kołek, pogłębić otwór i 
ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni  

38 Specyfikacje Techniczne remontu elewacji i termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Ponicach  
W celu likwidacji mostków termicznych naleŜy zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją stropu nad ostatnią 

ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną wykonaną w połaci dachowej. Ogromnie istotne jest teŜ 
docieplenie ościeŜy okiennych i drzwiowych.  

W miejscach tych naleŜy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 3 cm.  
Zaprawę klejową naleŜy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.  
Przyklejanie styropianu naleŜy zacząć od naroŜnika budynku. Płyty powinny być układane z przewiązaniem 

spoin w płaszczyźnie ściany i w naroŜnikach. PoniewaŜ zaprawa klejowa nie moŜe znajdować się w spoinach 
między płytami, warto odznaczyć na pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza naroŜnik. Zaprawę klejową nakłada 
się na obrzeŜa płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy 
ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 40% powierzchni płyty.  

Po nałoŜeniu zaprawy klejowej na płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w wyznaczonym miejscu. 
Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub styropianową. NaleŜy przy tym kontrolować przy 
pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno w pionie, jak i w poziomie. JeŜeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys 
płyty, naleŜy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyŜszym) rzędzie, naleŜy zacząć od płyty 
połówkowej. Cały czas naleŜy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W przypadku 
dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa 
z nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. 
Przy dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, naleŜy robić to szczególnie starannie w miejscach ich styku, w celu 
uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków.  

Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, naleŜy ustalić z uwzględnieniem grubości 
styropianu ocieplającego ościeŜe. W tym celu naleŜy odmierzyć pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeŜe 
(w naszym przypadku jest to styropian o grubości 5 cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm węŜsza niŜ 
głębokość ościeŜa.. Po przyłoŜeniu na sucho paska styropianu w ościeŜu, moŜna oznaczyć właściwą długość płyty 
dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem styropianu w naroŜniku otworu naleŜy, po 
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odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć zbędny fragment. Na paski styropianu, ocieplające ościeŜa, zaprawę klejową 
nanosi się przy pomocy pacy zębatej. Klej naleŜy równieŜ nałoŜyć na krawędź styropianu od strony ościeŜnicy.  

NaroŜniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych naleŜy przeszlifować pacą z papierem ściernym. 
Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroŜy. NaroŜa wypukłe, naraŜone na uszkodzenia 
mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyŜej poziomu 
terenu), muszą być zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.  

Przed przycięciem kątownika naleŜy zmierzyć długość naroŜnika. NaroŜnik musi być osadzony na styropianie 
pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroŜe styropianowe naleŜy nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po 
obu stronach naroŜa. W mokrą zaprawę klejową naleŜy zatopić naroŜnik aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli 
ustawić go w idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy stalowej naleŜy zaszpachlować zaprawą zamontowany 
naroŜnik zabezpieczający. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze 
prace przy naroŜnikach moŜna prowadzić po związaniu zaprawy. NapręŜenia wewnętrzne, będące wynikiem 
rozszerzania się i kurczenia warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w 
płaszczyźnie ściany, biegnących od naroŜy otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi 
siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejową 
nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroŜy. Następnie zatapia się w niej 
przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia 
kaŜdego naroŜa wokół otworu.  

Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej 
powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od głębokości ościeŜa. Skrajne części 
blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość podokienników powinna być o 
ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik naleŜy "na wcisk" wsunąć aŜ do okna, 
podsuwając jego końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeŜnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina 
się ostrym noŜem styropian na styku z blachą. RozpręŜony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po 
ustawieniu rusztowania naleŜy naroŜniki wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy 
aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejową. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) uŜywa się 
poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego, naroŜniki naleŜy owinąć siatką, zatapiając ją w nałoŜoną na 
styropian zaprawę klejową analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed pęknięciami ukośnymi, 
mogącymi pojawić się w naroŜach otworów, stanowi siatka szklana, której prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się w 
zaprawie klejowej pacą gładką. Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej, ułoŜonych pod kątem 45 
stopni, naleŜy wykonać we wszystkich czterech naroŜach otworu. Przyklejając płyty styropianowe w górnej partii 
ściany, naleŜy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną stropu lub dachu na taką wysokość, jaka 
jest grubość płyt.  

Długą łatą aluminiową moŜna sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. Kontrolując 
powierzchnię, łatę naleŜy przykładać w róŜnych miejscach i w róŜnych kierunkach. Wszelkie nierówności 
płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane papierem ściernym, załoŜonym na sztywną pacę. Czynność ta 
jest niezmiernie istotna, poniewaŜ cienkie warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich 
nierówności.  

NaroŜniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyŜej poziomu terenu, naleŜy wzmocnić 
kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający naleŜy zatopić w kleju naniesionym na 
naroŜnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, naleŜy go 
zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego 
mocowania styropianu kołkami (na naszym budynku taka potrzeba wystąpiła ze względu na docieplanie ściany 
otynkowanej), otwory na kołki moŜna wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej 
po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości 
kołka.  

5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie  

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5°C i nie wyŜszej niŜ 
25°C. JeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie naleŜy przyklejać 
siatki zbrojącej, nawet jeŜeli temperatura podczas pracy jest wyŜsza niŜ 5°C.  

Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie 
warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk 
elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. 
Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego napręŜenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek 
odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać naleŜy zasady łączenia kolejnych 
fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach 
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy 
klejowej nie głębiej niŜ w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 
mm.  

Na naroŜnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza naroŜnik z kaŜdej strony. Powierzchnia 
warstwy zbrojonej, stanowiąca przecieŜ podłoŜe pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna być 
wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy teŜ miejsca z widocznym 
rysunkiem siatki zbrojącej, naleŜy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę 
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zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, naleŜy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela 
chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność 
tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych 
(zima), zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego.  

5.2.4. Wykonanie tynków zewnętrznych mieszanką tynkarską mineralną  

5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego  

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a max 25°C. Nie 
naleŜy wykonywać tynków w czasie  

opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek osłonowych.  

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków 
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a takŜe kształtuje wygląd elewacji budynku. PodłoŜem dla tynków szlachetnych jest 
warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa przyczepność tynku i tworzy 
jednocześnie powlokę hydrofobową (wodoodporną). Jest to waŜne w przypadku wykonywania docieplania w 
miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego złamania pogody, moŜna zakończyć system na tej właśnie warstwie. 
Wykonanie tynku moŜna odłoŜyć nawet do wiosny.  

W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych 
wypraw są identyczne. RóŜnice, jakie między nimi występują, polegają jedynie na sposobie przygotowania 
mieszanki tynkarskiej. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem 
zasady "mokre na mokre". Oznacza to, Ŝe wszystkie kolejno nanoszone na Ścianę partie tynku muszą być zatarte 
wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego na 
krawędziach, nałoŜonego na Ścianę tynku. Widocznych Śladów połączeń przyschniętego tynku ze ŚwieŜym nie 
będzie moŜna bowiem później zlikwidować. W zaleŜności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i 
fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, naleŜy zaplanować wielkości powierzchni moŜliwych do wykonania 
według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w naroŜach budynku, pod rurami spustowymi lub w 
miejscach łączenia kolorów i faktur.  

5.2.5. Malowanie elewacji  

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.  
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niŜszej niŜ 5°C (z zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby 

nie następował spadek temperatury poniŜej 0°C) i nie wyŜej niŜ 22 C - z tym, Ŝe do nakładania powłoki malarskiej 
najkorzystniejszymi są temperatury 12-18 C.  

W miesiącach letnich naleŜy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas 
intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnie.  

Na zewnątrz budynków nie naleŜy wykonywać powłok malarskich podczas opadów atmosferycznych oraz przy 
szybkości wiatru powyŜej 20 km/h .  

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych naleŜy ściśle 
przestrzegać przepisów bhp.  

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być połoŜona 
powloką malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem .  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 

tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, 
protokołów odbiorów częściowych podłoŜa i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiarów.  

Odbiór przygotowanego podłoŜa powinien obejmować jego równość, czystość i suchość.  
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie:  
 − zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną.  
 − stanu wilgotności warstwy.  
 − czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej  
 − stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoŜa.  
 − czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki bądź substancje oleiste.  
Jakość robót dociepleniowych i robót tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:  
 − badanie przyczepności tynku do podłoŜa poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,  
 − badania mrozoodporności tynków zewnętrznych  
 − badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoŜe było odsłonięte lecz nie naruszone.  
 − sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki  
 − sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich  
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7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne".  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania:  
• - sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
• - sprawdzenie materiałów,  
• - sprawdzenie podłoŜy,  
• - sprawdzenie przyczepności do podłoŜa,  
• - sprawdzenie grubości tynku,  
• - sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków  
• - sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,  
• - sprawdzenie jakości powierzchni.  
• - sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-88/B-30000 - Cement portlandzki  
• PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu  
• PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw  
• PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle  
• PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw  
• PN-88/B 06250 - Beton zwykły  
• PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
• PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi  
• PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy  


